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PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA  "DOMU 
KULTURY" w BER ŻNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

 
• Opis techniczny        str. 3-12 
• Obliczenia statyczne        str. 13-20 
• Zestawienia stali konstrukcyjnej      str. 21-27 

     
• Rysunki: 

 

1. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIWNICY; RZUT FUNDAMENTÓW  K-1 
2. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU; SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIĘTRA  K-2 
3. ELEMENTY ŻELBETOWE: ŁAWY, BELKI, NADPROŻA, SŁUPY, WIEŃCE  K-3 
4. ELEMENTY ŻELBETOWE: PŁYTA FUNDAMENTOWA  K-4 
5. NADPROŻA STALOWE: Ns/102/45; Ns/140/45  K-5 
6. SCHODY WEWNĘTRZNE: IZOMETRIA 1  Ks-1 
7. SCHODY WEWNĘTRZNE: IZOMETRIA 2  Ks-2 
8. SCHODY WEWNĘTRZNE: ELEMENTY WARSZTATOWE: P 1 do P 5  Ks-3 
9. SCHODY WEWNĘTRZNE: ELEMENTY WARSZTATOWE: P 6 do P 8; Sp 1 do Sp 4  Ks-4 
10. SCHODY WEWNĘTRZNE: PROFILE  Ks-5 
11. SCHODY WEWNĘTRZNE: BLACHY  Ks-6 
12. SCHODY ZEWNĘTRZNE: IZOMETRIA 1  Ks-7 
13. SCHODY ZEWNĘTRZNE: ELEMENTY WARSZTATOWE: B 1; C 1; C 2; St 1  Ks-8 
14. SCHODY ZEWNĘTRZNE: ELEMENTY WARSZTATOWE: C 3; C 4; St 2  Ks-9 
15. SCHODY ZEWNĘTRZNE: ELEMENTY WARSZTATOWE: C 5, C 6; Kt 1; Kt 2  Ks-10 
16. SCHODY ZEWNĘTRZNE: ELEMENTY WARSZTATOWE: C 9, C 8; C 9  Ks-11 
17. SCHODY ZEWNĘTRZNE: PROFILE: p 001 do p 016  Ks-12 
18. SCHODY ZEWNĘTRZNE: PROFILE: p 017 do p 023  Ks-13 
19. SCHODY ZEWNĘTRZNE: PROFILE: p 024 do p 025; BLACHY  Ks-14 
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OPIS TECHNICZNY 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA  "DOMU 
KULTURY" w BER ŻNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Projekt techniczny architektoniczny 
1.3.Techniczne badania podłoża gruntowego  
1.4. Uzgodnienia branżowe 
1.5. Program ogólny i wytyczne szczegółowe opracowane przez Inwestora 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „Domu Kultury” w 

Berżnikach. Projektuje się wykonanie stalowych schodów zewnętrznych wraz z fundamentem, stalowych 
schodów wewnętrznych opartych na elementach istniejących, usunięcia fragmentu stropu drewnianego, 
wypełnieni stropu nad piwnicą (Kleina), wykucie otworów okiennych i drzwiowych, zamurowania wybranych 
otworów okiennych i drzwiowych oraz inne prace remontowo wykończeniowe nie wpływające na konstrukcję 
budynku 

 
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: 
PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli 
PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 - Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-77/B-02011 - Obciążenie  wiatrem 
PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem 
PN-B-03150-2000 - Konstrukcje drewniane 
PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje żelbetowe 
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe 
PN-81/B-03020 - Fundamentowanie 

 
Do obliczeń statyczno–wytrzymałościowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk 

Robot Structural Analysis 2015 oraz pakiet SPECBUD 
 
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
 

Na powyższe zamierzenie budowlane nie wykonano badań geologicznych gruntu. Prace wykonywane 
w ramach projektu nie wpływają na warunki gruntowe i nie ingerują w posadowienie budynku 
 
Przyjmuje się następujące dane odnośnie posadowienia budynków: 

• Warunki gruntowe określono jako proste. 
• W trakcie prowadzenia robót nie dopuszczać do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie 

posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluźnionym. 
• Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy dokonać ich komisyjnego odbioru w celu 

sprawdzenia zgodności stanu i rodzaju gruntów z założeniami. 
 
Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania 
geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną. 

 
Uwagi: 

1.0. Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP , a szczególności bezpiecznego 
pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego. 
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2.0. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych w niższych warstwach, w przypadku wystąpienia 
ujemnych temperaturach, wykop należy zabezpieczyć przed przemarznięciem zarówno przed jak i po 
wykonaniu fundamentów. 

3.0. Konsystencja gliny zależna jest od wilgotności, wobec powyższego prace ziemne w obrębie tych 
gruntów należy prowadzić w sposób nie prowadzący wzrostu wilgotności. 

4.0. Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm powyżej 
poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp 
sposobem ręcznym. 

5.0. Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowo-wodne w wykopie. 
Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

6.0. W przypadku posadowienia ław na wysokości terenu istniejącego, bądź poziomie w którym występuje 
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten należy usunąć i zastąpić go nasypem budowlanym 
wykonanym z pospółki nienormowanej zagęszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do Is>0,95 

7.0. W przypadku posadowienia ław / stóp na warstwie gruntu luźnego (ID do 0,33) lub w bliskiej jego 
okolicy (do 0,8m głębokości poniżej) grunt ten należy zagęścić warstwami maksymalnie co 30 cm, bądź 
alternatywną metodą gwarantującą nie gorsze parametry zagęszczenia do Is>0,95. Niewykonanie tej 
czynności może spowodować znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzić konstrukcję w stan 
awaryjny. 

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 oraz 
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r. 

 
4. KONSTRUKCJA NO ŚNA BUDOWLI  
4.1 OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI 

Przebudowywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z murowanych elementów 
drobnowymiarowych, na których spoczywają stropy Kleina (nad piwnicą) i strop drewniany (nad parterem). 
Przykrycie stanowi drewniana więźba dachowa. Posadowienie budynku jest bezpośrednie na ławach 
fundamentowych.  

 
4.2 STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI 

Stan techniczny oceniono na podstawie ekspertyzy wykonanej w sierpniu 2015 r. przez Radę Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białystoku: 

 
• Konstrukcja nośna dachu – zalecana rozbiórka i wykonanie nowej; 
• Strop nad parterem (drewniany) – stan techniczny oceniono jako dobry, dopuszcza się obciążenie 

technologiczne 4,0 kN/m2 (jak dla tłumu ludzi); 
• Strop nad piwnicą (typu Kleina) – stan techniczny oceniono jako dobry, dopuszcza się obciążenie 

technologiczne 2,0 kN/m2 (jak dla pokoi biurowych); 
• Ściany nośne budynku – ocenia się stan jako dobry; 
• Posadowienie budynku – brak nierównomiernych osiadać stan techniczny dobry. 

 
4.3 FUNDAMENTY 
4.3.1 ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE 
 

Przewiduje się posadowienie bezpośrednie budynku na ławach h=40cm i płycie fundamentowe 
h=40cm wylewanych z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą B500SP i S235J w sposób ciągły, posadowione 
na warstwie chudego betonu B-7.5, grubości 10cm, wg rysunków konstrukcyjnych. 
 
Uwagi: 
1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu  5cm 
2/ zbrojnie podłużne łączyć na zakład min. 50cm 
3/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem. 
4/ Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV 
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4.4 ŚCIANY FUNDAMENTOWE 

Projektuje się ściany murowane z bloczków betonowych, grubości 25cm o symbolu b-4/z/B15-2 oraz 
b-2/z/B15-2 wg BN-86/6744-121 na zaprawie cementowej klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Można 
stosować alternatywne materiały spełniające wymagania nośności 

 
4.5 ZAMUROWANIA 

Wykonać z bloczków z silikatowych N25 o grubości zamurowywanej ściany na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy 5 MPa. Można zastosować materiały alternatywne spełniające wymagania nośności. 

 

4.6 ŚCIANY NADZIEMIA DZIAŁOWE 

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie  ściany grubości 25; 18; 12,5; 8cm, osłonowe i 
wewnętrzne stanowiące jedynie obciążenie liniowe dla stropu i nie nośne w stosunku do stropów 
poszczególnych kondygnacji, należy podmurować pod strop lub belkę z zachowaniem szczeliny grubości 
3cm wypełnionej styropianem  lub pianką montażową, dopiero po usunięciu wszystkich podpór 
montażowych. Powyższe jest spowodowane normową możliwością ugięcia płyt stropowych. 

 
4.7 SŁUPY ŻELBETOWE 

Projektuje jako żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą  
B500SP i S235J, wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych. 

 
4.8 BELKI ŻELBETOWE 

Projektuje jako żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą  
B500SP i S235J, wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych. 
 
4.9 NADPROŻA STALOWE 

Projektuje jako zestaw dwuteowników HEA 100 ze stali St3SX skręcone śrubami M16 w osi środnika, 
wg poszczególnych rysunków konstrukcyjnych.  

 
4.10 SCHODY STALOWE WEWNĘTRZNE 

Projektuje się z kształtowników stalowych IPE 180 i HEA 180 opartych na istniejącej konstrukcji 
budynku. Belki należy wpuścić w ścianę i wykonać pod nimi poduszkę betonową o wymiarach b x h = 
50x25cm. Otwór należy wypełnić rzadką zaprawą cementową klasy 8 MPa. 

 
4.11 SCHODY STALOWE WEWNĘTRZNE 

Projektuje się z kształtowników stalowych C 180 i IPE 180 i HEA 120 opartych na projektowanym 
fundamencie. Stopnie wykonać z krat pomostowych o symbolu SOZ/33x33/40x3/L=1200 x B=305. Podesty 
z krat pomostowych KOZ/33x33/40x3. Konstrukcję należy dokotwić do budynku za pomocą 
zaprojektowanych kotew. Kotwy muszą przechodzić przez całą ścianę 

 
4.12 KONSTRUKCJA NO ŚNA DACHU DREWNIANEGO  

Zaprojektowano więźbę dachową krokwiowo-jętkową z wieszakiem w rozstawie co 90 cm o 
elementach przekroju: 

• Krokwie     80x200 mm  z drewna C24  
• Jętki      2x50x150 mm  z drewna C24 
• Wieszak     80x120 mm  z drewna C24 
• Murłata      140x140 mm  z drewna C24 

 
Wymiary elementów drugorzędnych podane w projekcie architektonicznym. Przed przystąpieniem 

do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić 
poprzeczne i podłużne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu. 

 
Wyznaczenie elementów więźby dachowej wykonać w następujący sposób: 

• wykreślić w naturalnej wielkości poszczególne elementy. 
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• po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji 
więźby dachowej, należy wykonać próbny montaż w celu sprawdzenia dokładności połączeń. 

• mając sprawdzony w próbnym montażu, powtarzający się segment więźby dachowej, można 
przystąpić do wyznaczania pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, wrębów i 
innych połączeń. 
Przy montażu konstrukcji więźby dachowej należy pamiętać o zaizolowaniu elementów papą w styku 

z murem lub stropem. 
Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed 

ustawieniem konstrukcji więźby dachowej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych wykonać przez zaimpregnownie środkiem 

grzybobójczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta, a następnie powlec 
"PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe. 

Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z zasadami sztuki 
ciesielskiej. 
 
5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNĘKI DLA PRZYSZŁYCH INSTALACJI; KOTWY I ELEMENTY 

OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA 
 

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach Stanu Surowego, 
łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub Φ10cm są wykonywane 
przez Wykonawcę jako wiercone.  

Za wyjątkiem szczególnych przypadków,  elementy metalowe kotwione w betonie (taśmy dylatacyjne 
i przerw roboczych itd..) są dostarczone i osadzone przez Wykonawcę zgodnie z projektem i wytycznymi 
systemowymi. 
 
6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH  

Przed pomalowaniem należy elementy stalowe oczyścić, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 
8501-02 ! Po zmontowaniu konstrukcji należy pomalować elementy stalowe w miejscach ubytków i rys 
spowodowanych montażem. 

Dopuszcza się zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań zabezpieczenia antykorozyjnego i 
malowania po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. 

Konstrukcja znajduje wewnątrz i na zewnątrz, jest więc narażona na bezpośrednie wpływy 
atmosferyczne i wymaga szczególnych zabezpieczeń antykorozyjnych. Elementy budynku w klasie „E”. Nie 
wymagane zabezpieczenie przeciwogniowe 

 
a)  przygotowanie powierzchni wg PN ISO 8501-1:1996 
b) warstwa podkładowa i warstwa wierzchniego krycia  minimum 120 mikrometrów (łącznie) suchej masy np. 

firmy HEMPEL, TEKNOS, TIKKURILA, (grubość powłoki malarskiej dostosowana do środowiska 
panującego wewnątrz obiektu dla wybranego systemu malarskiego). 

c) farba pęczniejąca lub inny system zabezpieczający przeciw ogniowo. 
 
W przypadku zmiany g ęsto ści obci ążenia ogniowego budynku (zmiany przeznaczenia budynk u) 
wyst ąpi konieczno ść zastosowania innego zestawu malarskiego zapewniaj ącego żądaną odporno ść 
ogniow ą (np. R30, R600).  
 
7. WYTYCZNE TECHNICZNE 

 
7.1 TOLERANCJE WYMIAROWE 

 
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na 

rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 
Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez 

poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.  
W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, 

zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane. Wartości te skumulowane muszą 
obowiązkowo mieścić się w granicach normowych. 

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, 
sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby 
dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. 
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Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych 
wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 

 
7.2 BADANIA I KONTROLA BETONÓW I MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami branżowymi. Badania 

są realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadają 3 próbki. 

 
7.3 BETON GOTOWY DO UŻYTKU 

 
Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych 

klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach samochodowych.  

Beton będzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest 
zakazane. 

 
7.4 BETONOWANIE-PIELĘGNACJA BETONU 

 
Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie 

zmoczona. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0m. Musi być układany warstwami niedużej 
grubości ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15min. Drganie 
zbrojenia, i za pośrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i 
warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu. 

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych 
oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest 
energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia, przed wylaniem świeżego betonu. 

 
7.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH 

 
Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest niższa od -5C jest zabronione, chyba 

że, Kierownik Projektu wyrazi na to zgodę na piśmie. 
Gdy temperatura mieści się w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem 

zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna. 

W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż +25C, wykonawca 
przekaże Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane działania. 

 
7.6 STAL ZBROJENIOWA 

 
Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie w momencie jego 

montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy kruchej , smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia 
powinno być zgodnie z normami. 

 
7.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE 

 
Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenie 

i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być 
dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki 
przed betonowaniem muszą być oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów. 

Rozszalowanie musi być dokonane dopiero gdy beton wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść 
naprężenia, którym zostanie poddany bez nadmiernego odkształcenia oraz przy zapewnieniu 
dostatecznych warunków bezpieczeństwa. 
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8. WYTYCZNE ROZBIÓRKI  
 
8.1 WSTĘP 
 

Z uwagi na przebudowę budynku zostanie rozebrany dach drewniany, usunięty fragment stropu 
drewnianego i wykonane otwory w ścianach nośnych. 

 
8.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
a) Wytyczne zamieszczone w projekcie architektonicznym. 
b) Ekspertyza wykonana przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białystoku  
w sierpniu 2015 r. 
c) Dokumentacja fotograficzna j/w. 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47/03, poz. 401) 
e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych 
[Dz.U.118, poz. 1263 z 2001r] 
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 120/03, poz. 
1126) 
g) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów BHP (Dz.U. Nr. 129/1097, poz. 844 z późniejszymi zmianami – Dz.U. Nr. 91, Poz. 811 z dnia 11 
czerwca 2002r) 
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr. 
120/03, Poz. 1131) 
i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120, Poz. 1133) 
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75/02, Poz. 690) 
k) Ustawia Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami 
 
8.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wytyczne rozbiórki części stropu drewnianego, dachu 

drewnianego, a także wykonania nowych otworów drzwiowych w ścianach nośnych. Wytyczne zawierają 
charakterystykę likwidowanego fragmentu obiektu, sposób rozbiórki i technologię rozbiórki. W niniejszym 
projekcie zastosowano większości technologię robót rozbiórkowych, przy użyciu lekkiego sprzętu 
budowlanego.  
 
8.4 LOKALIZACJA I OTOCZENIE  

 
Przeznaczone do rozbiórki elementy znajdują się w Berżnikach na działce nr 125/3 w gminie Sejny. 

Dokładna lokalizacja budynku jest pokazana na planie zagospodarowania terenu. 
 

8.5 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 
 
Została opisana w opisie technicznym.. 
 

8.6 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 
 
Szczegółowa ocena stanu technicznego budynku opisana jest w ekspertyzie technicznej. Rozbierane 

elementy są w stanie dobry (strop drewniany) i awaryjnym (dach drewniany). 
 

8.7 WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT 
 

Zagospodarowanie terenu rozbiórki: 
 



 

` 
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� Ogrodzenie i oznakowanie 
 

Strefę robót rozbiórkowych należy wygrodzić pasmami z foli biało – czerwonej lub zaporami drewnianymi 
ustawionymi na drogach dojścia i oznakować tablicami ostrzegawczymi o występujących zagrożeniach oraz 
tablicą informacyjna budowlaną wraz z tablicą informacyjna (BIOZ). Wszelkie prace rozbiórkowe prowadzone 
będą na posesji inwestora. 
 

� Drogi dojazdowe do placu rozbiórki 
 

Dojazd samochodów jednostek sprzętowych do robót rozbiórkowych będzie odbywał się po istniejących 
drogach prowadzących do budynku. Nie przewiduję się budowy dodatkowych dróg i placów utwardzonych. 

 
� Zaplecze budowy 

 
Zaplecze socjalne tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracowników zatrudnionych przy rozbiórce 

obiektów należy zorganizować we własnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia kontenera należy 
uzgodnić z Inwestorem. W pomieszczeniach tych przechowywać należy również narzędzia, sprzęt 
i materiały podręczne używane przy robotach rozbiórkowych. 
 

� Technologia wykonania robót 
 

Najbardziej bezpieczną dla pracowników i otoczenia metodą likwidacji tego typu obiektu jest metoda 
rozbiórki ręczna. Zakres prac przygotowawczych oraz rozbiórkowych zostały dostosowane do wyżej 
wymienionego sposobu rozbiórki. Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu należy sprawdzić i potwierdzić 
u Inwestora, że obiekt został odłączony od dopływu energii elektrycznej, wody oraz innych mediów. 
 Niewykorzystany gróz oraz złom zostanie zagospodarowany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 
2001 o odpadach (Dz.U. Nr. 62/01, Poz. 628). Na budynku nie stwierdzono występowania materiałów 
niebezpiecznych takich jak np. azbest. 
 

� Podstawowe zasady BHP przy robotach demontażowych i rozbiórkowych 
 
- teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektu budowlanego musi być ogrodzony i oznakowany 
tablicami ostrzegawczymi 
- obiekt / fragment obiektu przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób trwały odłączony przez Inwestora 
od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odłączenie 
sieci i mediów inwestor powinien potwierdzić w dzienniku budowy. 
- przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze 
sposobem demontażu i sposobem jego wykonania 
- w trakcie robót rozbiórkowych usunięcie jednego elementu nie może powodować nieprzewidzianego 
spadania. 
 

� Wymagania stawione pracownikom 
 

- Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych pracownicy musza być zapoznani 
z warunkami pracy, treścią niniejszego projektu oraz planem „BIOZ”.  

- Pracownicy powinni być wyparzeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. Strój roboczy 
pracowników powinien być jednolity. 

- W trakcie wykonywania prac, w zakresie swoich obowiązków należy znać, przestrzegać oraz stosować się 
do zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w dokumentacjach wymienionych poniżej. 

- Pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP adekwatne do zakresy 
wykonywanych czynności, odpowiednie kwalifikacji oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy. 

- Pracownicy pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani, powinni posiadać aktualne 
badania psychotechniczne i być odpowiednio przeszkoleni 

- Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni zostać poinformowani o zakresie 
i metodach robót demontażowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonania 

- Podczas prac na wysokości powyżej 2 metrów muszą być stosowane środki ochrony przed upadkiem, tj. 
typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzęt alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami. 
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8.8 TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTU 

 
8.8.1 KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 
1) Etap I - prace przygotowawcze 
2) Etap 2 - rozbiórka elementów konstrukcyjnych 
a) rozbiórka dachu drewnianego 
a) rozbiórka części stropu drewnianego 
b) poszerzenie otworów okiennych/drzwiowych 

 
8.8.2 ETAP 1 – PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
Na tym etapie należy zdemontować skrzydła drzwiowe i okienne, przepierzenia z desek oraz szafki 

wbudowane. Należy również zdemontować przewody elektryczne, instalacji wod-kan, wentylacji i pozostałe 
urządzenia technologiczne. Zaleca się także usunięcie tynków i warstw posadzkowych w miejscach gdzie 
będzie wykonywana rozbiórka ścian i stropu. 

 
8.8.3 ETAP 2 – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 

Rozbiórkę obiektu założono metod ą ręczną. 
 
 
A) DACH DREWNIANY 
 

Rozbiórkę rozpoczyna się od pokrycia. Niezależnie od rodzaju pokrycia rozbiórkę rozpoczyna się od 
zdemontowania rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich itp., usuwając je na ziemię. 
 Przy rozbiórce dachów o konstrukcji płatwiowo-stolcowej, ze stężeniami płatwi ze stolcami, można 
usunąć poszycie dachu całkowicie, natomiast przy innej jego konstrukcji należy co 1,0 - 1,2m pozostawić po 
dwie łaty lub deski dla zapewnienia stężenia dachu w kierunku podłużnym. Przed rozbiórka konstrukcji dachu 
należy dokonać jej przeglądu w celu wzmocnienia bardzo osłabionych elementów nośnych, aby nie nastąpiło 
zawalenie dachu. Rozbiórkę rozpoczyna się od krokwi, płatwi, kleszczy, stolców i murłat. 
 
B) STROP DREWNIANY 
 
 Rozbiórkę rozpoczyna się od elementów powierzchniowych i warstw wykończenia stropu, aż 
powierzchni gołego stropu. 

 Kolejnym etapem jest odcięcie deskowania miedzy belkami nośnymi oraz ich usunięcie. Strop należy 
podeprzeć w miejscu odcięcia, bądź cięcie wykonywać przy elemencie konstrukcyjnym (ściana, belka). Po 
usunięciu deskowania można przystąpić do odcięcia belek głównych. Należy zwrócić szczególną uwagę by 
nie uszkodzić elementów konstrukcyjnych nie przeznaczonych do usunięcia.  
 
C) OTWORY W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH 
 
 W przypadku rozbiórki ściany ze względu na poszerzenie otworu okiennego/drzwiowego przed 
przystąpieniem do robót należy podeprzeć strop przy ścianie podporami tymczasowymi, następnie wykonać 
w ścianie bruzdę na głębokość dwuteownika/zestawu dwuteowników + 5cm, ale nie głębiej niż do połowy 
grubości ściany, zamontować belki stalowe a przestrzeń między nimi wypełnić zaprawą klasy 8 MPa. Po 3 
dniach identyczne czynności wykonać z drugiej strony ściany. Po stwardnieniu zaprawy połączyć belki 
śrubami M16. 
 Rynny powinny być ustawione nad kontenerem lub nad przyczepą samochodową ograniczając w ten 
sposób zakurzenie otoczenia i zabezpieczając teren przed odpryskami gruzu. Pył przed zrzuceniem należy 
spryskać wodą. 
 
 Wybór technologii rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcji pozostawia się  
do zweryfikowania osobie prowadzącej prace rozbiórkowe wskazanych elementów konstrukcyjnych 
(kierownik budowy). 
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8.9 WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 

1. Prace rozbiórkowe budynku można rozpocząć po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu 
na budowę (w którym znajduję się decyzja o rozbiórce fragmentu budynku) 

2. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane 
3. W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność 
4. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z inwestorem 
5. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie BIOZ 

 
Zapylenie 
 
 W czasie wykonywania wyburzenia budynku, załadunku i rozładunku gruzu występuje chwilowe 
zapylenie pyłem zwartym w materiałach budowlanych (cegła, zaprawa) i powstałego w procesie 
technologicznym. Zasięg zapylenia zależny jest od aktualnych warunków atmosferycznych (siła i kierunek 
wiatru oraz opadów atmosferycznych i wynosić może do kilkudziesięciu metrów. Zapylenie nie obejmuje 
obszaru większego niż ogrodzona działka. 
 Zmniejszenie zapylanie prowadzone będzie przez zraszanie wodą konstrukcji budynku przed 
wyburzeniem. W czasie wyburzenia fragmentów budowli sygnaliści będą informować ludzi przebywających 
w najbliższym otoczeniu o możliwości chwilowego pylenia, jego kierunku i zasięgu. Jedynie przy silnym 
wietrze kierownik rozbiórki podejmuje decyzję o czasowym zatrzymaniu robót, powodujących zapylenie poza 
teren rozbiórki. 
Hałas 
 

Hałas, powstający przy pracach wyburzeniowych w niemal całym okresie robót rozbiórkowych nie jest 
większy niż przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hałas od pracy silników spalinowych 
maszyn budowlanych, podobny do hałasu pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 

Podwyższoną normę hałasu notuję się tylko przy pracy młota hydraulicznego w czasie wyburzenia 
betonów o wysokiej wytrzymałości ponad 20MPa. Operator takiego sprzętu i inni pracownicy pracujący w 
bezpośrednim sąsiedztwie tej maszyny stosować będą ochronniki słuchu. Poza terenem zakładu wpływ 
hałasu jest tłumiony przez zieleń, porastającą w okolicy granicy działki 
 
Materiały odpadowe 
 
 Materiały odpadowe powstałe przy robotach rozbiórkowych wymienione w Rozporządzeniu Ministra 
Ochrony Środowiska Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów 
(gruz, złom, materiały niebezpieczne i pozostałe) będą posegregowane i zużyte w sposób następujący: 
- gruz ceglany i betonowy – rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiałów zostanie wykorzystany 
do wypełnienia wyburzonych części podziemnych budynku (piwnice, kanały itp.), a pozostały 
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko, 
- złom stalowy – przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtórny 
- materiały niebezpieczne – w przypadku wystąpienia materiałów niebezpiecznych (np. zawierające azbest) 
zostaną one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego składowania zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania 
oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Projekt i oględziny budynku nie przewidują 
wystąpienia tu takich odpadów, 
- pozostałe materiały – materiały niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkło, drewno, materiały izolacyjne) 
zostaną wywiezione na składowisko odpadów przemysłowych. 

 

9. WYTYCZNE MONTAŻU 
 

Montaż konstrukcji należy prowadzić w oparciu o projekt technologii i organizacji montażu 
sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzględnieniem warunków miejscowych oraz 
przepisów bezpieczeństwa w budownictwie. 

Montaż elementów należy prowadzić w zasadzie przy świetle naturalnym zapewniającym dobrą 
wiadomość na odległość 30m 

Dopuszcza się prowadzenie montażu przy sztucznym oświetleniu z zachowaniem następujących 
warunków: 
-w miejscu bezpośredniego montażu i na stanowisku pracy oświetlenie musi zapewniać pełną widoczność, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić 100 luksów , a w miejscu pobierania elementów 25-50 luksów 
-cały obiekt łącznie powinien być oświetlony lampami o natężeniu 20 luksów 
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-prace przy sztucznym oświetleniu powinny być wykonane ze szczególnym przestrzeganiem bhp . 
 
Jakość elementów stalowych, stanowiących elementy wysyłkowe , ma decydujące znaczenie na 

przebieg montażu pawilonu. 
Wszystkie elementy wysyłkowe dowożone na plac budowy nie powinny mieć większych odchyłek 

wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysyłkowe powinny posiadać atest wytwórni 
wynikający z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Elementy , których jakość nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogą być 
wbudowane w konstrukcję montowanej hali. 

Składowiska elementów gotowych do montażu należy lokalizować w zasięgu żurawia. Teren pod 
składowanie elementów do montażu powinien być wyrównany i odwodniony. Składowisko należy wyposażyć 
w odpowiednią liczbę podwalin , podkładek. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać prace wstępne przygotowawcze: 
-przygotować plac budowy oraz składowiska 
-założyć bazę kontrolno-pomiarową 
-sprawdzić wykonanie robót tradycyjnych , poprzedzających montaż 
-dokonać odbioru robót 
-dostarczyć na budowę i przygotować maszyny i urządzenia montażowe 
-przeprowadzić instruktaż brygad montażowych 

 Przed rozpoczęciem montażu należy założyć bazę kontrolno-pomiarową. 
Szczególną uwagę zawrócić na założenie osnowy realizacyjnej dla obsługi montażu składającej się 

z następujących punktów: 
-punkt początkowy 
-punkt linii bazowych 
-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego. 
Podczas składowania elementów na składowisku należy przestrzegać następujących zasad : 
-elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie symboli i oznakowań. 
-przy układaniu elementów należy stosować podkładki drewniane tak , aby zabezpieczone były od 
zetknięcia się z ziemią , zalania wodą i gromadzenie się wody w zagłębieniach konstrukcji. 
-nie wolno składować elementów pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej 
Osie modularne na ławach i stopach powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone 

przez uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy. 
Montaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do 

użycia do montażu elementów których  jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym 
danego elementu. 
Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest. 

Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładności  sprawdzając: 
a/ osiowe ustawienie elementu 
b/ pionowe ustawienie elementu 
c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie. 
d/ wielkość przesunięcia w stosunku do elementów niższej kondygnacji. 
Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane w pozycji 

innej niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na 
podkładach obok środka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia. 

Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp. łączenie z 
elementami montażowymi. 

Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy. 
 

UWAGA 
 Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w 
budownictwie.  
 

 
AUTOR: SPRAWDZAJĄCY:   WSPÓŁPRACA: 
mgr inż. Paweł Modzelewski mgr inż. Piotr Oponowicz  mgr inż. Piotr Jurkowski 
upr. nr PDL/0082/POOK/12 upr. nr PDL/0002/POOK/11   
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OBLICZENIA STATYCZNE 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA  "DOMU 
KULTURY" w BER ŻNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

1.0 ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ 
 
Tablica 1. Obci ążenia stałe dachu  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Blachodachówka  [0,110kN/m2] 0,11 1,30 0,14 
2.   Łaty, kontrałaty [0,100 kN/m2] 0,10 1,30 0,13 
 Σ: 0,21 1,30 0,27 

 
Tablica 2. Obci ążenie stałe j ętki  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Wełna mineralna w matach typu L grub. 20 cm  

[1,0kN/m3·0,20m] 
0,20 1,30 0,26 

2.   Strop podwieszany z płyt GK [0,300 kN/m2] 0,30 1,30 0,39 
 Σ: 0,50 1,30 0,65 

 
Tablica 3. Obci ążenie śniegiem dachu  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie śniegiem połaci bardziej obciążonej dachu 

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 4 -> Qk = 
1,6 kN/m2, nachylenie połaci 35,0 st. -> C2=1,000)  
[1,600kN/m2] 

1,60 1,50 2,40 

 Σ: 1,60 1,50 2,40 
 
Tablica 4. Obci ążenie wiatrem dachu  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie wiatrem połaci nawietrznej dachu - wariant I wg 

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> qk = 
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,5 m, -> Ce=1,01, budowla 
zamknięta, wymiary budynku H=10,5 m, B=8,2 m, L=16,0 m, 
kąt nachylenia połaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn. 
C=-0,225, beta=1,80)  [-0,123kN/m2] 

-0,12 1,50 -0,18 

 Σ: -0,12  -0,18 
 
Tablica 5. Obci ążenie stałe schodów wewn ętrznych  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Stopnie betonowe zbrojone, grub. 4 cm  [25,0kN/m3·0,04m] 1,00 1,30 1,30 
 Σ: 1,00 1,30 1,30 

 
Tablica 6. Obci ążenie stałe schodów zewn ętrznych  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Płyty i stopnie pomostowe zgrzewane (przyjęto 0,300 kN/m2) 0,30 1,30 0,39 
 Σ: 0,30 1,30 0,39 
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Tablica 7. Obci ążenie zmienne schodów  
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m2 
γf Obc. obl.  

kN/m2 
1.   Obciążenie zmienne (rozpatrzono indywidualnie)  [4,0kN/m2] 4,00 1,30 5,20 
 Σ: 4,00 1,30 5,20 

 
Obciążenia stałe stropów mi ędzypi ętrowych nie wi ększe ni ż założone w ekspertyzie wykonanej 

przez Rad ę Federacji Stowarzysze ń Naukowo-Technicznych NOT w Białystoku. 
 
2.0 WYMIAROWANIE WIĘŹBY DACHOWEJ 
 
SCHEMAT DŹWIGARA  

 
 
WYNIKI OBLICZEŃ - Ogólne  
 

 
 
WYNIKI OBLICZEŃ - krokiew  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-B-03150:2000 
TYP ANALIZY:    Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:         
PRĘT:   1  Krokiew_1 PUNKT:    5 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.59 L = 3.29 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA:  
Decydujący przypadek obciążenia:   9 SNG 01  1*1.10+2*1.25+(4+8)*1.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ 
C24 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

` 
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  PARAMETRY PRZEKROJU:  
8x20    
ht=20.0 cm  Ay=45.71 cm2  Az=114.29 cm2  Ax=160.00 cm2  
bf=8.0 cm  Iy=5333.33 cm4  Iz=853.33 cm4  Ix=2553.52 cm4  
 Wely=533.33 cm3  Welz=213.33 cm3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU  
N = 11.70 kN My = 5.06 kN*m  
  Vz = 0.20 kN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAPRĘŻENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU  
Sig c,0,d = 0.73 MPa Sig m,y,d = 9.49 MPa   
  Tau z,d = 0.02 MPa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WYTRZYMAŁOŚCI 
f c,0,d = 12.92 MPa f m,y,d = 14.77 MPa f v,d = 2.46 MPa  
    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WSPÓŁCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE 
km = 0.70  kmod = 0.80  khy = 1.00  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:   
ld = 6.03 m Lam rel,m = 0.69 k crit = 1.00  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  

  względem osi y przekroju    względem osi z przekroju 
ly = 5.63 m  Lam,y = 97.44  lz = 0.50 m  Lam,z = 21.65  
Lam rel,y = 1.65  ky = 1.98  Lam rel,z = 0.37  kz = 0.55  
lc,y = 5.63 m  kc,y = 0.33 lc,z = 0.50 m kc,z = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
Sig c,0,d/(kc,y*f c,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.73/(0.33*12.92) + 9.49/14.77 =   0.82   < 1.00  [4.2.1(3)] 
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.49/(1.00*14.77) = 0.64 < 1.00   [4.2.2(1)] 
Tau z,d/f v,d = 0.02/2.46 = 0.01 < 1.00    [4.1.8.1(1)] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

    Ugięcia   
u fin,z = 2.1 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 2.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*8 + 1*4 

    Przemieszczenia   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
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3.0 WYMIAROWANIE BELKI STALOWEJ 
 

SCHEMAT SCHODÓW 
 

 
  



 

` 
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WYNIKI OBLICZEŃ – Ogólne 
 

 
 
WYNIKI OBLICZEŃ – szczegółowe 
 

BELKA POLICZKOWA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:    Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:         
PRĘT:   30  Policzkowa_30 PUNKT:    1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA:  
Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN/8=1*1.10 + 2*1.25 + 4*1.30 + 5*1.30  1*1.10+2*1.25+(4+5)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     C 180 
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h=18.0 cm      
b=7.0 cm  Ay=15.40 cm2  Az=14.40 cm2  Ax=28.00 cm2  
tw=0.8 cm  Iy=1350.00 cm4  Iz=114.00 cm4  Ix=9.55 cm4  
tf=1.1 cm  Wely=150.00 cm3  Welz=22.44 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 3.02 kN   My = 6.40 kN*m  Mz = -0.01 kN*m  Vy = -0.00 kN 
Nrc = 602.00 kN  Mry = 32.25 kN*m  Mrz = 4.82 kN*m Vry = 192.04 kN 
  Mry_v = 32.25 kN*m  Mrz_v = 4.82 kN*m Vz = -6.90 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = 6.40 kN*m Bz*Mzmax = -0.01 kN*m Vrz = 179.57 
kN  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:   
z = 1.00 La_L = 0.89 Nw = 1262.57 kN fi L = 0.83 
Ld = 3.64 m Nz = 174.08 kN Mcr = 53.30 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 3.64 m  Lambda_y = 0.62  Lz = 3.64 m  Lambda_z = 2.14  
Lwy = 3.64 m  Ncr y = 2061.51 kN  Lwz = 3.64 m  Ncr z = 174.08 kN  
Lambda y = 52.42  fi y = 0.79  Lambda z = 180.40  fi z = 0.19  
wyboczenie giętno-skrętne 
mu w = 1.00 Ncr x = 1262.57 kN Lambda_x = 0.79 fi x = 0.68 
 Ncr zx = 1013.95 kN Lambda_zx = 0.89 fi zx = 0.63  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/(min(fix,fiy,fiz,fizx)*Nrc) = 0.03 < 0.95 (39);    N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.24 
+ 0.00 = 0.27 < 0.95 - Delta z = 0.95 (58) 
Vy/Vry = 0.00  <  0.95    Vz/Vrz = 0.04  <  0.95   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE  

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 1.5 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   38 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00  (1+2+3+4+5)*1.00 
uz = 0.2 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.5 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   44 SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00  (1+2+3+5)*1.00 

   Przemieszczenia  Nie analizowano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
 
 
 

BELKA PODESTOWA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:    Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:         
PRĘT:   9  Belka podestowa_9 PUNKT:    1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.47 L = 1.40 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA:  
Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN/8=1*1.10 + 2*1.25 + 4*1.30 + 5*1.30  1*1.10+2*1.25+(4+5)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     IPE 180 
h=18.0 cm      
b=9.1 cm  Ay=14.56 cm2  Az=9.54 cm2  Ax=23.90 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=1320.00 cm4  Iz=101.00 cm4  Ix=4.79 cm4  
tf=0.8 cm  Wely=146.67 cm3  Welz=22.20 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 2.24 kN   My = 10.69 kN*m  Mz = -0.07 kN*m  Vy = -0.21 kN 
Nrc = 513.85 kN  Mry = 31.53 kN*m  Mrz = 4.77 kN*m Vry = 181.56 kN 
  Mry_v = 31.53 kN*m  Mrz_v = 4.77 kN*m Vz = 0.08 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = 10.69 kN*m Bz*Mzmax = -0.07 kN*m Vrz = 118.96 
kN  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:   
z = 1.00 La_L = 1.16 Nw = 926.95 kN fi L = 0.64 
Ld = 3.00 m Nz = 227.06 kN Mcr = 30.93 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 3.00 m  Lambda_y = 0.48  Lz = 3.00 m  Lambda_z = 1.73  
Lwy = 3.00 m  Ncr y = 2967.46 kN  Lwz = 3.00 m  Ncr z = 227.06 kN  
Lambda y = 40.37  fi y = 0.97  Lambda z = 145.94  fi z = 0.30   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.53 + 0.01 = 0.56 < 0.95 - Delta z = 0.95 (58) 
Vy/Vry = 0.00  <  0.95    Vz/Vrz = 0.00  <  0.95   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE  

   Ugięcia   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/250.00 = 1.2 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   38 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00  (1+2+3+4+5)*1.00 
uz = 0.2 cm  <  uz max = L/250.00 = 1.2 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   45 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00  (1+2+4+5)*1.00 

   Przemieszczenia  Nie analizowano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
 

SŁUP 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:    PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:    Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPA:         
PRĘT:   43  Słupek_43 PUNKT:    1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA:  
Decydujący przypadek obciążenia:   13 SGN/8=1*1.10 + 2*1.25 + 4*1.30 + 5*1.30  1*1.10+2*1.25+(4+5)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     STAL St3S  
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      PARAMETRY PRZEKROJU:     HEA 120 
h=11.4 cm      
b=12.0 cm  Ay=19.20 cm2  Az=5.70 cm2  Ax=25.30 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=606.00 cm4  Iz=231.00 cm4  Ix=6.02 cm4  
tf=0.8 cm  Wely=106.32 cm3  Welz=38.50 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 23.89 kN   My = -4.05 kN*m  Mz = 0.02 kN*m  Vy = -0.02 kN 
Nrc = 543.95 kN  Mry = 22.86 kN*m  Mrz = 8.28 kN*m Vry = 239.42 kN 
  Mry_v = 22.86 kN*m  Mrz_v = 8.28 kN*m Vz = 2.24 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = -4.05 kN*m Bz*Mzmax = 0.02 kN*m Vrz = 71.08 
kN  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:  

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 5.40 m  Lambda_y = 1.31  Lz = 5.40 m  Lambda_z = 2.12  
Lwy = 5.40 m  Ncr y = 420.47 kN  Lwz = 5.40 m  Ncr z = 160.28 kN  
Lambda y = 110.34  fi y = 0.47  Lambda z = 178.71  fi z = 0.20   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:   
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.22 + 0.18 + 0.00 = 0.40 < 0.95 - Delta z = 0.95 (58) 
Vy/Vry = 0.00  <  0.95    Vz/Vrz = 0.03  <  0.95   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE  

   Ugięcia  Nie analizowano 

   Przemieszczenia   
vx = 0.1 cm  <  vx max = L/150.00 = 1.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   42 SGU/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00  (1+2+3+4)*1.00 
vy = 0.0 cm  <  vy max = L/150.00 = 1.8 cm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciążenia:   43 SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00  (1+2+5)*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 
 

 
AUTOR: SPRAWDZAJĄCY:   WSPÓŁPRACA: 
mgr inż. Paweł Modzelewski mgr inż. Piotr Oponowicz  mgr inż. Piotr Jurkowski 
upr. nr PDL/0082/POOK/12 upr. nr PDL/0002/POOK/11 
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ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ 
 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA  "DOMU 
KULTURY" w BER ŻNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

TABELA 1. ZESTAWIENIE STALI - SCHODY WEWNĘTRZNE    

Pozycja Przekrój Materiał Ilo ść Długość 
(mm) 

Masa 

Jednostkowa 
(kg/m) 

Elementu 
(kg) 

Całkowita 
(kg) 

bl 001 Blacha 6x82 STAL St3S-215 2 50   0,19 0,39 

bl 002 Blacha 6x134 STAL St3S-215 10 77   0,47 4,67 

bl 003 Blacha 8x152 STAL St3S-215 2 82   0,75 1,5 

bl 004 Blacha 8x189 STAL St3S-215 2 82   0,94 1,88 

bl 005 Blacha 6x94 STAL St3S-215 6 94   0,27 1,65 

bl 006 Blacha 6x70 STAL St3S-215 12 160   0,52 6,19 

bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 51 190   0,29 14,7 

bl 008 Blacha 5x40 STAL St3S-215 30 206   0,31 9,4 

bl 009 Blacha 8x82 STAL St3S-215 2 240   1,2 2,41 

bl 010 Blacha 8x100 STAL St3S-215 4 430   2,69 10,74 

bl 011 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 434   1,36 5,45 

bl 012 Blacha 8x100 STAL St3S-215 2 434   2,71 5,42 

bl 013 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 540   1,7 6,78 

bl 014 Blacha 8x100 STAL St3S-215 6 540   3,38 20,26 

p 001 RK 30x30x3 STAL St3S-215 32 148,47 2,47 0,37 11,74 

p 002 LR 40x40x3 STAL St3S-215 32 270 1,84 0,5 15,9 

p 003 PO 12 STAL St3S-215 24 306,1 0,888 0,27 6,52 

p 004 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 442 9,26 4,09 4,09 

p 005 RK 60x60x3 STAL St3S-215 2 523 5,29 2,77 5,53 

p 006 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 552 9,26 5,11 5,11 

p 007 LR 100x100x6 STAL St3S-215 8 600 9,26 5,56 44,45 

p 008 RK 60x60x3 STAL St3S-215 4 1223 5,29 6,47 25,88 

p 009 IPE 160 STAL St3S-215 2 1580 15,8 24,96 49,93 

p 010 IPE 160 STAL St3S-215 2 1895,95 15,8 29,96 59,91 

p 011 IPE 160 STAL St3S-215 2 2309,84 15,8 36,5 72,99 

p 012 IPE 160 STAL St3S-215 2 2911,31 15,8 46 92 

p 013 HEA 160 STAL St3S-215 1 3244 30,44 98,75 98,75 

p 014 HEA 160 STAL St3S-215 1 3530 30,44 107,45 107,45 

sp 001 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 270 2,42 0,65 0,65 

sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 33 270 2,42 0,65 21,56 

sp 003 LR 40x40x4 STAL St3S-215 10 286 2,42 0,69 6,92 

sp 004 LR 40x40x4 STAL St3S-215 10 286 2,42 0,69 6,92 

sp 005 LR 40x40x4 STAL St3S-215 30 1600 2,42 3,87 116,16 

sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 24 1690 2,42 4,09 98,16 

Masa łączna elementów (kg) 942,07 

Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg) 18,84 

Masa całkowita (kg) 960,91 
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TABELA 2. LISTA MONTAŻOWA - SCHODY WEWNĘTRZNE    

Pozycja Przekrój Gatunek Ilo ść Długość 
(mm) 

Masa 

Jednostkowa 
(kg/m) 

Elementu 
(kg) 

Całkowita 
(kg) 

Pozycja=P 1   Liczba=2    Masa-Całkowita=7.60(kg)  

bl 006 Blacha 6x70 STAL St3S-215 2 160   0,52 1,03 

p 005 RK 60x60x3 STAL St3S-215 1 523 5,29 2,77 2,77 

  3,8 

Pozycja=P 2   Liczba=1    Masa-Całkowita=48.76(kg)  

bl 005 Blacha 6x94 STAL St3S-215 3 94   0,27 0,82 

bl 010 Blacha 8x100 STAL St3S-215 4 430   2,69 10,74 

bl 011 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 434   1,36 5,45 

bl 012 Blacha 8x100 STAL St3S-215 2 434   2,71 5,42 

p 004 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 442 9,26 4,09 4,09 

p 007 LR 100x100x6 STAL St3S-215 4 600 9,26 5,56 22,22 

  48,76 

Pozycja=P 3   Liczba=1    Masa-Całkowita=51.81(kg)  

bl 005 Blacha 6x94 STAL St3S-215 3 94   0,27 0,82 

bl 013 Blacha 8x50 STAL St3S-215 2 540   1,7 3,39 

bl 014 Blacha 8x100 STAL St3S-215 6 540   3,38 20,26 

p 006 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 552 9,26 5,11 5,11 

p 007 LR 100x100x6 STAL St3S-215 4 600 9,26 5,56 22,22 

  51,81 

Pozycja=P 4   Liczba=4    Masa-Całkowita=30.00(kg)  

bl 006 Blacha 6x70 STAL St3S-215 2 160   0,52 1,03 

p 008 RK 60x60x3 STAL St3S-215 1 1223 5,29 6,47 6,47 

  7,5 

Pozycja=P 5   Liczba=2    Masa-Całkowita=149.05(kg)  

bl 004 Blacha 8x189 STAL St3S-215 1 82   0,94 0,94 

p 001 RK 30x30x3 STAL St3S-215 7 148,47 2,47 0,37 2,57 

p 002 LR 40x40x3 STAL St3S-215 7 270 1,84 0,5 3,48 

p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 

p 010 IPE 160 STAL St3S-215 1 1895,95 15,8 29,96 29,96 

p 011 IPE 160 STAL St3S-215 1 2309,84 15,8 36,5 36,5 

  74,52 

  

Pozycja=P 6   Liczba=2    Masa-Całkowita=162.44(kg)  

bl 001 Blacha 6x82 STAL St3S-215 1 50   0,19 0,19 

bl 009 Blacha 8x82 STAL St3S-215 1 240   1,2 1,2 

p 001 RK 30x30x3 STAL St3S-215 9 148,47 2,47 0,37 3,3 

p 002 LR 40x40x3 STAL St3S-215 9 270 1,84 0,5 4,47 

p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 

p 009 IPE 160 STAL St3S-215 1 1580 15,8 24,96 24,96 

p 012 IPE 160 STAL St3S-215 1 2911,31 15,8 46 46 

  81,22 

  



 

` 
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Pozycja=P 7   Liczba=1    Masa-Całkowita=101.70(kg)  

bl 002 Blacha 6x134 STAL St3S-215 4 77   0,47 1,87 

p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 

p 013 HEA 160 STAL St3S-215 1 3244 30,44 98,75 98,75 

  101,7 

Pozycja=P 8   Liczba=1    Masa-Całkowita=112.85(kg)  

bl 002 Blacha 6x134 STAL St3S-215 6 77   0,47 2,8 

bl 003 Blacha 8x152 STAL St3S-215 2 82   0,75 1,5 

p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 

p 014 HEA 160 STAL St3S-215 1 3530 30,44 107,45 107,45 

  112,85 

Pozycja=Sp 1   Liczba=15    Masa-Całkowita=148.73(kg)  

bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 190   0,29 0,86 

sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 270 2,42 0,65 1,31 

sp 005 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1600 2,42 3,87 7,74 

  9,92 

Pozycja=Sp 2   Liczba=1    Masa-Całkowita=10.35(kg)  

bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 190   0,29 0,86 

sp 001 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 270 2,42 0,65 0,65 

sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 270 2,42 0,65 0,65 

sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1690 2,42 4,09 8,18 

  10,35 

Pozycja=Sp 3   Liczba=1    Masa-Całkowita=10.35(kg)  

bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 190   0,29 0,86 

sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 270 2,42 0,65 1,31 

sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1690 2,42 4,09 8,18 

  10,35 

Pozycja=Sp 4   Liczba=10    Masa-Całkowita=105.04(kg)  

bl 008 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 206   0,31 0,94 

sp 003 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 286 2,42 0,69 0,69 

sp 004 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 286 2,42 0,69 0,69 

sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1690 2,42 4,09 8,18 

  10,5 

Masa łączna elementów (kg) 938,68 

Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg) 18,77 

Masa całkowita (kg) 957,45 

        
WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBA NA ŚRUBY KL. 8.8 O SREDNICY I DŁUGOŚCI 

DOSTOSOWANEJ DO OTWORÓW 
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TABELA 3. ZESTAWIENIE STALI - SCHODY ZEWNĘTRZNE    

Pozycja Przekrój Materiał Ilo ść Długość 
(mm) 

Masa 

Jednostkowa 
(kg/m) 

Elementu 
(kg) 

Całkowita 
(kg) 

bl 001 Blacha 12x40 STAL St3S-215 16 40   0,14 2,22 

bl 002 Blacha 8x160 STAL St3S-215 24 40   0,39 9,26 

bl 003 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 50   0,13 0,52 

bl 004 Blacha 8x70 STAL St3S-215 24 50   0,21 5,08 

bl 005 Blacha 8x98 STAL St3S-215 24 57,5   0,34 8,16 

bl 006 Blacha 8x150 STAL St3S-215 3 60   0,57 1,7 

bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 12 62   0,56 6,71 

bl 008 Blacha 12x180 STAL St3S-215 6 120   1,96 11,77 

bl 009 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 120   2,65 2,65 

bl 010 Blacha 8x93 STAL St3S-215 24 164   0,75 17,94 

bl 011 Blacha 8x40 STAL St3S-215 24 215   0,52 12,58 

bl 012 Blacha 16x80 STAL St3S-215 2 230   2,28 4,56 

bl 013 Blacha 16x180 STAL St3S-215 4 250   5,53 22,12 

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 12 62   0,59 7,08 

bl 015 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 155   3,38 3,38 

bl 016 Blacha 16x30 STAL St3S-215 6 91   0,34 2,06 

p 001 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 

p 002 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 

p 003 C 180 STAL St3S-215 2 360 21,98 7,91 15,83 

p 004 C 180 STAL St3S-215 2 360 21,98 7,91 15,83 

p 005 PO 12 STAL St3S-215 6 500 0,888 0,44 2,66 

p 006 PO 12 STAL St3S-215 16 630 0,888 0,56 8,95 

p 007 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 

p 008 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 

p 009 C 180 STAL St3S-215 2 1665,71 21,98 36,61 73,22 

p 010 C 180 STAL St3S-215 2 1665,71 21,98 36,61 73,22 

p 011 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 

p 012 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 

p 013 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 

p 014 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 

p 015 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 

p 016 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 

p 017 HEA 120 STAL St3S-215 2 2664 19,889 52,98 105,97 

p 018 C 180 STAL St3S-215 1 2760 21,98 60,66 60,66 

p 019 IPE 180 STAL St3S-215 3 2828 18,76 53,05 159,16 

p 020 C 180 STAL St3S-215 2 2884,94 21,98 63,41 126,82 

p 021 C 180 STAL St3S-215 2 2884,94 21,98 63,41 126,82 

p 022 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 

p 023 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 

p 024 C 180 STAL St3S-215 2 3114 21,98 68,45 136,89 

p 025 HEA 120 STAL St3S-215 2 4064 19,889 80,83 161,66 

Masa łączna elementów (kg) 1629,19 



 

` 
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Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg) 32,58 

Masa całkowita (kg) 1661,77 

        
TABELA 4. LISTA MONTAŻOWA - SCHODY ZEWNĘTRZNE    

Pozycja Przekrój Gatunek Ilo ść Długość 
(mm) 

Masa 

Jednostkowa 
(kg/m) 

Elementu 
(kg) 

Całkowita 
(kg) 

Pozycja=B 1   Liczba=3    Masa-Całkowita=193.96(kg)  

bl 004 Blacha 8x70 STAL St3S-215 8 50   0,21 1,69 

bl 008 Blacha 12x180 STAL St3S-215 2 120   1,96 3,92 

bl 010 Blacha 8x93 STAL St3S-215 8 164   0,75 5,98 

p 019 IPE 180 STAL St3S-215 1 2828 18,76 53,05 53,05 

  64,65 

Pozycja=C 1   Liczba=1    Masa-Całkowita=109.77(kg)  

bl 012 Blacha 16x80 STAL St3S-215 1 230   2,28 2,28 

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62   0,59 0,59 

p 002 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 

p 010 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 

p 022 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 

  109,77 

Pozycja=C 2   Liczba=1    Masa-Całkowita=109.77(kg)  

bl 012 Blacha 16x80 STAL St3S-215 1 230   2,28 2,28 

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62   0,59 0,59 

p 001 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 

p 009 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 

p 023 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 

  109,77 

Pozycja=C 3   Liczba=1    Masa-Całkowita=148.46(kg)  

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62   0,59 1,18 

p 003 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 

p 011 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 

p 014 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 

p 020 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 

  148,46 

Pozycja=C 4   Liczba=1    Masa-Całkowita=148.46(kg)  

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62   0,59 1,18 

p 004 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 

p 012 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 

p 013 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 

p 021 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 

  148,46 

Pozycja=C 5   Liczba=1    Masa-Całkowita=148.46(kg)  

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62   0,59 1,18 

p 004 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 

p 010 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 

p 015 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 
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p 021 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 

  148,46 

Pozycja=C 6   Liczba=1    Masa-Całkowita=148.46(kg)  

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62   0,59 1,18 

p 003 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 

p 009 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 

p 016 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 

p 020 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 

  148,46 

Pozycja=C 7   Liczba=1    Masa-Całkowita=62.90(kg)  

bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 4 62   0,56 2,24 

p 018 C 180 STAL St3S-215 1 2760 21,98 60,66 60,66 

  62,9 

Pozycja=C 8   Liczba=1    Masa-Całkowita=73.59(kg)  

bl 003 Blacha 8x50 STAL St3S-215 2 50   0,13 0,26 

bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 4 62   0,56 2,24 

bl 009 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 120   2,65 2,65 

p 024 C 180 STAL St3S-215 1 3114 21,98 68,45 68,45 

  73,59 

Pozycja=C 9   Liczba=1    Masa-Całkowita=74.32(kg)  

bl 003 Blacha 8x50 STAL St3S-215 2 50   0,13 0,26 

bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 4 62   0,56 2,24 

bl 015 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 155   3,38 3,38 

p 024 C 180 STAL St3S-215 1 3114 21,98 68,45 68,45 

  74,32 

Pozycja=C 10   Liczba=1    Masa-Całkowita=36.86(kg)  

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62   0,59 0,59 

p 007 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 

  36,86 

Pozycja=C 11   Liczba=1    Masa-Całkowita=36.86(kg)  

bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62   0,59 0,59 

p 008 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 

  36,86 

Pozycja=Kt 1   Liczba=4    Masa-Całkowita=30.79(kg)  

bl 002 Blacha 8x160 STAL St3S-215 6 40   0,39 2,31 

bl 011 Blacha 8x40 STAL St3S-215 6 215   0,52 3,14 

p 006 PO 12 STAL St3S-215 4 630 0,888 0,56 2,24 

  7,7 

Pozycja=Kt 2   Liczba=3    Masa-Całkowita=4.36(kg)  

bl 006 Blacha 8x150 STAL St3S-215 1 60   0,57 0,57 

p 005 PO 12 STAL St3S-215 2 500 0,888 0,44 0,89 

  1,45 

Pozycja=St 1   Liczba=2    Masa-Całkowita=179.52(kg)  

bl 005 Blacha 8x98 STAL St3S-215 8 57,5   0,34 2,72 

bl 013 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 250   5,53 5,53 

bl 016 Blacha 16x30 STAL St3S-215 2 91   0,34 0,69 



 

` 
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p 025 HEA 120 STAL St3S-215 1 4064 19,889 80,83 80,83 

  89,76 

Pozycja=St 2   Liczba=2    Masa-Całkowita=120.43(kg)  

bl 005 Blacha 8x98 STAL St3S-215 4 57,5   0,34 1,36 

bl 013 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 250   5,53 5,53 

bl 016 Blacha 16x30 STAL St3S-215 1 91   0,34 0,34 

p 017 HEA 120 STAL St3S-215 1 2664 19,889 52,98 52,98 

  60,22 

Masa łączna elementów (kg) 1626,97 

Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg) 32,54 

Masa całkowita (kg) 1659,51 

        
WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZYĆ ZE SOBA NA ŚRUBY KL. 8.8 O SREDNICY I DŁUGOŚCI 

DOSTOSOWANEJ DO OTWORÓW 
 


