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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA | NADBUDOWA "DOMU
KULTURY" w BER ZNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY
Kategoria obiektu budowlanego: IX

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3.Techniczne badania podioza gruntowego

1.4. Uzgodnienia branzowe

1.5. Program ogéIny i wytyczne szczegotowe opracowane przez Inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku ,Domu Kultury” w
Berznikach. Projektuje sie wykonanie stalowych schodéw zewnetrznych wraz z fundamentem, stalowych
schodéw wewnetrznych opartych na elementach istniejgcych, usuniecia fragmentu stropu drewnianego,
wypetnieni stropu nad piwnica (Kleina), wykucie otworéw okiennych i drzwiowych, zamurowania wybranych
otworéw okiennych i drzwiowych oraz inne prace remontowo wykonczeniowe nie wptywajgce na konstrukcje
budynku

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi hormami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie $niegiem

PN-B-03150-2000
PN-/B-03264,;2002
PN-90/B-03200
PN-81/B-03020

- Konstrukcje drewniane
- Konstrukcje zelbetowe
- Konstrukcje stalowe

- Fundamentowanie

Do obliczen statyczno—wytrzymato$ciowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk
Robot Structural Analysis 2015 oraz pakiet SPECBUD

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na powyzsze zamierzenie budowlane nie wykonano badan geologicznych gruntu. Prace wykonywane
w ramach projektu nie wptywajg na warunki gruntowe i nie ingerujg w posadowienie budynku

Przyjmuje sie nastepujace dane odnosnie posadowienia budynkoéw:
*  Warunki gruntowe okre$lono jako proste.
* W trakcie prowadzenia robét nie dopuszczac¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu w poziomie
posadowienia i zasypywania przekopanych miejsc gruntem rozluznionym.
e Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru w celu
sprawdzenia zgodnosci stanu i rodzaju gruntéw z zalozeniami.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania
geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Uwagi:

1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczeg6lnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.
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2.0. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku wystgpienia
ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaréwno przed jak i po
wykonaniu fundamentow.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotno$ci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntéw nalezy prowadzi¢ w sposéb nie prowadzgcy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny byé wykonane w taki sposéb , aby nie nastapito naruszenie naturalnej
struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwac¢ ok. 15-20cm powyzej
poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem taw lub stop
sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynnos¢ powinien wykonac uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, bgdz poziomie w ktérym wystepuje
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usuna¢ i zastgpi¢ go nasypem budowlanym
wykonanym z pospotki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do 1s>0,95

7.0. W przypadku posadowienia taw / stép na warstwie gruntu luznego (ID do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zage$ci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1s>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" tom 1, czes¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4. KONSTRUKCJA NO SNA BUDOWLI
4.1 OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Przebudowywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z murowanych elementéw
drobnowymiarowych, na ktérych spoczywajg stropy Kleina (nad piwnicg) i strop drewniany (nad parterem).
Przykrycie stanowi drewniana wiezba dachowa. Posadowienie budynku jest bezposrednie na tawach
fundamentowych.

4.2 STAN TECHNICZNY ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI

Stan techniczny oceniono na podstawie ekspertyzy wykonanej w sierpniu 2015 r. przez Rade Federacji
Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT w Biatystoku:

* Konstrukcja no$na dachu — zalecana rozbidrka i wykonanie nowej;

e Strop nad parterem (drewniany) — stan techniczny oceniono jako dobry, dopuszcza sie obcigzenie
technologiczne 4,0 kN/mZ (jak dla ttumu ludzi);

e Strop nad piwnicg (typu Kleina) — stan techniczny oceniono jako dobry, dopuszcza sie obcigzenie
technologiczne 2,0 kN/m? (jak dla pokoi biurowych);

+ Sciany nos$ne budynku — ocenia sie stan jako dobry;

» Posadowienie budynku — brak nieréwnomiernych osiadac¢ stan techniczny dobry.

4.3 FUNDAMENTY
4.3.1 LAWY [ STOPY FUNDAMENTOWE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach h=40cm i ptycie fundamentowe
h=40cm wylewanych z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg BS00SP i S235J w sposoéb ciggly, posadowione
na warstwie chudego betonu B-7.5, grubosci 10cm, wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojnie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ Roboty zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robo6t
Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV
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4.4  S$CIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sie sciany murowane z bloczkéw betonowych, grubosci 25cm o symbolu b-4/z/B15-2 oraz
b-2/z/B15-2 wg BN-86/6744-121 na zaprawie cementowej klasy 5SMPa z dodatkiem plastyfikatora. Mozna
stosowac alternatywne materialy spetniajgce wymagania no$nosci

45 ZAMUROWANIA

Wykonac¢ z bloczkéw z silikatowych N25 o grubosci zamurowywanej $ciany na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy 5 MPa. Mozna zastosowac materiaty alternatywne spetniajagce wymagania nosnosci.

4.6 SCIANY NADZIEMIA DZIAt OWE

Zgodnie z opisem architektonicznym. Wszystkie $ciany grubosci 25; 18; 12,5; 8cm, ostonowe i
wewnetrzne stanowigce jedynie obcigzenie liniowe dla stropu i nie nosne w stosunku do stropow
poszczegoblnych kondygnacii, nalezy podmurowaé¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci
3cm wypetnionej styropianem  lub piankg montazowg, dopiero po usunieciu wszystkich podpoér
montazowych. Powyzsze jest spowodowane normowg mozliwoscig ugiecia ptyt stropowych.

47 SLUPY ZELBETOWE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
B500SP i S235J, wg poszczegolnych rysunkéw konstrukcyjnych.

48 BELKI ZELBETOWE

Projektuje jako zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg
B500SP i S235J, wg poszczegoélnych rysunkdéw konstrukcyjnych.

4.9 NADPROZA STALOWE

Projektuje jako zestaw dwuteownikéw HEA 100 ze stali St3SX skrecone srubami M16 w osi srodnika,
wg poszczegoinych rysunkéw konstrukcyjnych.

4.10 SCHODY STALOWE WEWN ETRZNE

Projektuje sie z ksztaltownikow stalowych IPE 180 i HEA 180 opartych na istniejgcej konstrukciji
budynku. Belki nalezy wpuéci¢ w Sciane i wykona¢ pod nimi poduszke betonowg o wymiarach b x h =
50x25cm. Otwor nalezy wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg klasy 8 MPa.

4.11 SCHODY STALOWE WEWN ETRZNE

Projektuje sie z ksztattownikéw stalowych C 180 i IPE 180 i HEA 120 opartych na projektowanym
fundamencie. Stopnie wykonac¢ z krat pomostowych o symbolu SOZ/33x33/40x3/L=1200 x B=305. Podesty
z krat pomostowych KOZ/33x33/40x3. Konstrukcje nalezy dokotwi¢ do budynku za pomocg
zaprojektowanych kotew. Kotwy muszg przechodzi¢ przez catg sciane

4.12 KONSTRUKCJA NO SNA DACHU DREWNIANEGO

Zaprojektowano wiezbe dachowg krokwiowo-jetkowg z wieszakiem w rozstawie co 90 cm o
elementach przekroju:

*  Krokwie 80x200 mm z drewna C24
o Jetki 2x50x150 mm z drewna C24
*  Wieszak 80x120 mm z drewna C24
e Murlata 140x140 mm z drewna C24

Wymiary elementéw drugorzednych podane w projekcie architektonicznym. Przed przystgpieniem
do wyznaczania i wykonania poszczegoélnych elementéw wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢
poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.

Wyznaczenie elementéw wiezby dachowej wykonaé w nastepujacy sposéb:
» wykresli¢ w naturalnej wielkosci poszczeg6lne elementy.
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e po wyznaczeniu i wykonaniu wycieé¢ i elementéw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukgji
wiezby dachowej, nalezy wykonaé prébny montaz w celu sprawdzenia doktadnosci potgczen.

* majagc sprawdzony w prébnym montazu, powtarzajgcy sie segment wiezby dachowej, mozna
przystapi¢ do wyznaczania pozostatych elementéw oraz wykonania w nich zacioséw, wrebow i
innych potaczen.

Przy montazu konstrukcji wiezby dachowej nalezy pamietac o zaizolowaniu elementéw papa w styku
z murem lub stropem.

Impregnacje drewna nalezy wykona¢ po dokonaniu prébnego montazu na pare dni przed
ustawieniem konstrukcji wiezby dachowe;j.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw drewnianych wykonaé przez zaimpregnownie srodkiem
grzybobodjczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcjg zalgczong przez producenta, a nastepnie powlec
"PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.

Polgczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
ciesielskiej.

5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNEKI DLA PRZYSZtYCH INSTALACJI; KOTWY | ELEMENTY
OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA

Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych sg wykonane w ramach Stanu Surowego,
tacznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub ®10cm sg wykonywane
przez Wykonawce jako wiercone.

Za wyjatkiem szczegélnych przypadkéw, elementy metalowe kotwione w betonie (tasmy dylatacyjne
i przerw roboczych itd..) sg dostarczone i osadzone przez Wykonawce zgodnie z projektem i wytycznymi
systemowymi.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢, przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO
8501-02 ! Po zmontowaniu konstrukcji nalezy pomalowa¢ elementy stalowe w miejscach ubytkéw i rys
spowodowanych montazem.

Dopuszcza sie zastosowanie innych alternatywnych rozwigzan zabezpieczenia antykorozyjnego i
malowania po uzgodnieniu z projektantem konstrukciji.

Konstrukcja znajduje wewnagtrz i na zewnatrz, jest wiec narazona na bezposrednie wptywy
atmosferyczne i wymaga szczegolnych zabezpieczen antykorozyjnych. Elementy budynku w klasie ,E”. Nie
wymagane zabezpieczenie przeciwogniowe

a) przygotowanie powierzchni wg PN ISO 8501-1:1996

b) warstwa podkiadowa i warstwa wierzchniego krycia minimum 120 mikrometrow (tgcznie) suchej masy np.
firmy HEMPEL, TEKNOS, TIKKURILA, (grubos¢ powloki malarskiej dostosowana do $rodowiska
panujgcego wewnatrz obiektu dla wybranego systemu malarskiego).

c) farba peczniejgca lub inny system zabezpieczajgcy przeciw ogniowo.

W przypadku zmiany g estosci obci gzenia ogniowego budynku (zmiany przeznaczenia budynk u)
wyst gpi konieczno $¢ zastosowania innego zestawu malarskiego zapewniaj  gcego zgdana odporno $¢
ogniow g (np. R30, R600).

7 WYTYCZNE TECHNICZNE

7.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiar6w, podanych na
rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczeg6towymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robét wykonanych przez
poszczegoblnych podwykonawcdOw, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkéw,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwosé zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktorzy w razie potrzeby

| dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.
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Wykonawcy beda wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

7.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi. Badania
sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.

7.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest
zakazane.

7.4 BETONOWANIE-PIEL EGNACJA BETONU

Szalunki musza by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi by¢ wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spadac¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ ukiadany warstwami nieduzej
grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wigksza od 15min. Drganie
zbrojenia, i za posrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem swiezego betonu.

7.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione, chyba
ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkéw zapobiegajacych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktorych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.

7.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ $ladéw rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno by¢ zgodnie z normami.

7.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymac bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktéorym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania rob6t. Muszg byé
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikngé wycieku zaczynu cementowego. Szalunki
przed betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatéw.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajagco stwardnieje, by méc przenies¢
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztalcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.
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8. WYTYCZNE ROZBIORKI

8.1 WSTEP

Z uwagi na przebudowe budynku zostanie rozebrany dach drewniany, usuniety fragment stropu
drewnianego i wykonane otwory w $cianach noénych.

82 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wytyczne zamieszczone w projekcie architektonicznym.

b) Ekspertyza wykonana przez Rade Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT w Biatystoku
w sierpniu 2015 .

¢) Dokumentacja fotograficzna j/w.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47/03, poz. 401)

e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i drogowych
[Dz.U.118, poz. 1263 z 2001r]

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr. 120/03, poz.
1126)

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdéinych
przepis6w BHP (Dz.U. Nr. 129/1097, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami — Dz.U. Nr. 91, Poz. 811 z dnia 11
czerwca 2002r)

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr.
120/03, Poz. 1131)

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr. 120, Poz. 1133)

j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75/02, Poz. 690)

k) Ustawia Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami

8.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wytyczne rozbiérki czesci stropu drewnianego, dachu
drewnianego, a takze wykonania nowych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych. Wytyczne zawierajg
charakterystyke likwidowanego fragmentu obiektu, spos6b rozbidrki i technologie rozbiérki. W niniejszym
projekcie zastosowano wiekszosci technologie rob6t rozbidrkowych, przy uzyciu lekkiego sprzetu
budowlanego.

84 LOKALIZACJA I OTOCZENIE

Przeznaczone do rozbiorki elementy znajdujg sie w Berznikach na dzialce nr 125/3 w gminie Sejny.
Dokfadna lokalizacja budynku jest pokazana na planie zagospodarowania terenu.

8.5 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Zostata opisana w opisie technicznym..

8.6 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Szczego6towa ocena stanu technicznego budynku opisana jest w ekspertyzie technicznej. Rozbierane
elementy sg w stanie dobry (strop drewniany) i awaryjnym (dach drewniany).

8.7 WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:
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» Ogrodzenie i oznakowanie

Strefe robdt rozbiérkowych nalezy wygrodzié pasmami z foli biato — czerwonej lub zaporami drewnianymi
ustawionymi na drogach dojscia i oznakowac tablicami ostrzegawczymi o wystepujgcych zagrozeniach oraz
tablicg informacyjna budowlang wraz z tablicg informacyjna (BIOZ). Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzone
bedg na posesji inwestora.

» Drogi dojazdowe do placu rozbiérki

Dojazd samochodoéw jednostek sprzetowych do robét rozbiérkowych bedzie odbywat sie po istniejgcych
drogach prowadzacych do budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych drég i placéw utwardzonych.

» Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne tj. szatnie, umywalnie, jadalnie itp. dla pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce
obiektéw nalezy zorganizowa¢ we wiltasnym zakresie w kontenerze. Miejsce ustawienia kontenera nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach tych przechowywaé nalezy réwniez narzedzia, sprzet
i materiaty podreczne uzywane przy robotach rozbiérkowych.

» Technologia wykonania robot

Najbardziej bezpieczng dla pracownikéw i otoczenia metodg likwidacji tego typu obiektu jest metoda
rozbiorki reczna. Zakres prac przygotowawczych oraz rozbidrkowych zostaly dostosowane do wyzej
wymienionego sposobu rozbiérki. Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektu nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢
u Inwestora, ze obiekt zostat odtgczony od doptywu energii elektrycznej, wody oraz innych mediow.

Niewykorzystany gr6z oraz zlom zostanie zagospodarowany zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 o odpadach (Dz.U. Nr. 62/01, Poz. 628). Na budynku nie stwierdzono wystepowania materiatow
niebezpiecznych takich jak np. azbest.

» Podstawowe zasady BHP przy robotach demontazowych i rozbiérkowych

- teren na ktérym odbywac sie bedzie rozbiérka obiektu budowlanego musi by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi

- obiekt / fragment obiektu przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposéb trwaty odtgczony przez Inwestora
od sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odtgczenie
sieci i mediow inwestor powinien potwierdzi¢ w dzienniku budowy.

- przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy muszag by¢ zapoznani ze
sposobem demontazu i sposobem jego wykonania

- w trakcie rob6t rozbiérkowych usuniecie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego
spadania.

» Wymagania stawione pracownikom

- Przed przystgpieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych pracownicy musza by¢ zapoznani
z warunkami pracy, trescig niniejszego projektu oraz planem ,BIOZ".

- Pracownicy powinni by¢ wyparzeni w ubrania robocze, rekawice i kaski ochronne. Stroj roboczy
pracownikéw powinien by¢ jednolity.

- W trakcie wykonywania prac, w zakresie swoich obowigzkdéw nalezy znag¢, przestrzegac oraz stosowac sie
do zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych w dokumentacjach wymienionych ponizej.

- Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP adekwatne do zakresy
wykonywanych czynnosci, odpowiednie kwalifikacji oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy.

- Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ pod tym katem przebadani, powinni posiada¢ aktualne
badania psychotechniczne i byé odpowiednio przeszkoleni

- Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ poinformowani o zakresie
i metodach robét demontazowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie bezpiecznego ich wykonania

- Podczas prac na wysokosci powyzej 2 metrow muszg by¢ stosowane srodki ochrony przed upadkiem, tj.
typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzet alpinistyczny z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami.
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8.8 TECHNOLOGIA ROZBIORKI OBIEKTU

8.8.1 KOLEJNO S€ WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1) Etap | - prace przygotowawcze

2) Etap 2 - rozbiérka elementéw konstrukcyjnych
a) rozbiérka dachu drewnianego

a) rozbidérka czesci stropu drewnianego

b) poszerzenie otworéw okiennych/drzwiowych

8.8.2 ETAP 1 — PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Na tym etapie nalezy zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe i okienne, przepierzenia z desek oraz szafki
wbudowane. Nalezy rowniez zdemontowaé przewody elektryczne, instalacji wod-kan, wentylacji i pozostate
urzadzenia technologiczne. Zaleca sie takze usuniecie tynkéw i warstw posadzkowych w miejscach gdzie
bedzie wykonywana rozbiérka $cian i stropu.

8.8.3 ETAP 2 — ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Rozbidrke obiektu zatlozono metod g reczna.

A) DACH DREWNIANY

Rozbidrke rozpoczyna sie od pokrycia. Niezaleznie od rodzaju pokrycia rozbiérke rozpoczyna sie od
zdemontowania rur spustowych, rynien, obrobek blacharskich itp., usuwajgc je na ziemie.

Przy rozbiérce dachow o konstrukcji ptatwiowo-stolcowej, ze stezeniami ptatwi ze stolcami, mozna
usungc¢ poszycie dachu catkowicie, natomiast przy innej jego konstrukcji nalezy co 1,0 - 1,2m pozostawi¢ po
dwie faty lub deski dla zapewnienia stezenia dachu w kierunku podtuznym. Przed rozbiérka konstrukcji dachu
nalezy dokonac jej przegladu w celu wzmocnienia bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby nie nastgpito
zawalenie dachu. Rozbiérke rozpoczyna sie od krokwi, ptatwi, kleszczy, stolcow i murtat.

B) STROP DREWNIANY

Rozbiérke rozpoczyna sie od elementéw powierzchniowych i warstw wykonczenia stropu, az
powierzchni gotego stropu.

Kolejnym etapem jest odciecie deskowania miedzy belkami nosnymi oraz ich usuniecie. Strop nalezy
podeprze¢ w miejscu odciecia, bgdz ciecie wykonywac przy elemencie konstrukcyjnym ($ciana, belka). Po
usunieciu deskowania mozna przystapi¢ do odciecia belek gléwnych. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage by
nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych nie przeznaczonych do usunigcia.

C) OTWORY W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH

W przypadku rozhidrki sciany ze wzgledu na poszerzenie otworu okiennego/drzwiowego przed
przystgpieniem do robét nalezy podeprzec¢ strop przy $cianie podporami tymczasowymi, nastepnie wykonaé¢
w $cianie bruzde na glebokos¢ dwuteownika/zestawu dwuteownikéw + 5cm, ale nie glebiej niz do potowy
grubosci sciany, zamontowac belki stalowe a przestrzen miedzy nimi wypeti¢ zaprawg klasy 8 MPa. Po 3
dniach identyczne czynnosci wykona¢ z drugiej strony $ciany. Po stwardnieniu zaprawy potgczy¢ belki
Srubami M16.

Rynny powinny by¢ ustawione nad kontenerem lub nad przyczepa samochodowg ograniczajgc w ten
spos6b zakurzenie otoczenia i zabezpieczajgc teren przed odpryskami gruzu. Pyt przed zrzuceniem nalezy
spryska¢ woda.

Wybor  technologii  rozbiérki  poszczegdlnych  elementdéw  konstrukcji pozostawia _sie
do zweryfikowania osobie prowadzgcej prace rozbidrkowe wskazanych elementéw konstrukcyjnych
(kierownik budowy).
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8.9 WPLYW NA SRODOWISKO

=

Prace rozbiérkowe budynku mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu
na budowe (w ktérym znajduje sie decyzja o rozbiérce fragmentu budynku)

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane

W czasie prowadzenia prac zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé

Sposo6b wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z inwestorem

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz planie BIOZ

arwN

Zapylenie

W czasie wykonywania wyburzenia budynku, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe
zapylenie pytem zwartym w materiatach budowlanych (cegta, zaprawa) i powstalego w procesie
technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych (sita i kierunek
wiatru oraz opadéw atmosferycznych i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw. Zapylenie nie obejmuje
obszaru wiekszego niz ogrodzona dziatka.

Zmniejszenie zapylanie prowadzone bedzie przez zraszanie wodg konstrukcji budynku przed
wyburzeniem. W czasie wyburzenia fragmentéw budowli sygnalisci beda informowa¢ ludzi przebywajgcych
w najblizszym otoczeniu o mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik rozbiérki podejmuje decyzje o czasowym zatrzymaniu robét, powodujgcych zapylenie poza
teren rozbidrki.

Hatas

Hatas, powstajgcy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie rob6t rozbidrkowych nie jest
wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych
maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych.

Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzenia
betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20MPa. Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w
bezposrednim sasiedztwie tej maszyny stosowac¢ bedg ochronniki stuchu. Poza terenem zakladu wptyw
hatasu jest ttumiony przez zielen, porastajgcg w okolicy granicy dziatki

Materiaty odpadowe

Materiaty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska Zasobéw naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw
(gruz, ztom, materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposob nastepujacy:

- gruz ceglany i betonowy — rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materialéw zostanie wykorzystany
do wypetnienia wyburzonych czesci podziemnych budynku (piwnice, kanaly itp.), a pozostaty
niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na wysypisko,

- ztom stalowy — przekazany Inwestorowi lub sprzedany jako surowiec wtérny

- materialy niebezpieczne — w przypadku wystgpienia materiatow niebezpiecznych (np. zawierajgce azbest)
zostang one zdemontowane, zapakowane i przewiezione w celu bezpiecznego skladowania zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania
oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest. Projekt i ogledziny budynku nie przewidujg
wystgpienia tu takich odpadéw,

- pozostate materiaty — materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty izolacyjne)
zostang wywiezione na sktadowisko odpadéw przemystowych.

9.  WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzadzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepis6w bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy Swietle naturalnym zapewniajgcym dobrg
wiadomosé na odlegtos¢ 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym o$wietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy oswietlenie musi zapewnia¢ petng widocznosc,
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu pobierania elementéw 25-50 lukséw
-caly obiekt fgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 luksow
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-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegélnym przestrzeganiem bhp .

Jakos¢ elementéw stalowych, stanowigcych elementy wysytkowe , ma decydujgce znaczenie na
przebieg montazu pawilonu.

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mieé wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysylkowe powinny posiada¢ atest wytworni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy , ktérych jakos$¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogg byé
wbudowane w konstrukcje montowanej hali.

Skladowiska elementéw gotowych do montazu nalezy lokalizowaé¢ w zasiegu zurawia. Teren pod
sktadowanie elementéw do montazu powinien by¢ wyréwnany i odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢
w odpowiednig liczbe podwalin , podkiadek.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz

-dokona¢ odbioru robét

-dostarczy¢ na budowe i przygotowaé maszyny i urzgdzenia montazowe

-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowa.

SzczegOlng uwage zawrdci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu skladajacej sie
z nastepujgcych punktéw:

-punkt poczatkowy

-punkt linii bazowych

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementéw na skladowisku nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

-elementy nalezy sktadowac¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.

-przy uktadaniu elementéw nalezy stosowa¢ podkiadki drewniane tak , aby zabezpieczone byty od

zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukciji.

-nie wolno sktadowa¢ elementow pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej

Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

Montaz budynku nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementéw ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym
danego elementu.

Elementy uzyte do montazu muszg posiada¢ atest.

Przy montazu deskowan nalezy kontrolowaé jego doktadnosci sprawdzajac:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

c/ wielko$¢é przesunieé w pionie i poziomie.

d/ wielko$¢ przesuniecia w stosunku do elementéw nizszej kondygnaciji.

Jezeli przy montazu bezposrednio ze $rodkéw transportowych elementy sa zaladowane w pozyciji
innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotéw, jak narzedzi, srodkdw mocujgcych itp. fgczenie z
elementami montazowymi.

Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogélne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.

AUTOR: SPRAWDZAJACY: WSPOLPRACA:
mgr inz. Pawel Modzelewski mgr inz. Piotr Oponowicz mgr inz. Piotr Jurkowski
upr. nr PDL/0082/POOK/12 upr. nr PDL/0002/POOK/11
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OBLICZENIA STATYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA | NADBUDOWA "DOMU
KULTURY" w BER ZNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY
Kategoria obiektu budowlanego: IX

1.0 ZEBRANIE OBCIAZEN

Tablica 1. Obci gzenia state dachu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blachodachéwka [0,110kN/m2] 0,11 1,30 0,14
2. taty, kontrataty [0,100 kN/m2] 0,10 1,30 0,13
P 0,21 1,30 0,27
Tablica 2. Obci gzenie state j etki
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Welna mineralna w matach typu L grub. 20 cm 0,20 1,30 0,26
[1,0kN/m3-0,20m]
2. Strop podwieszany z ptyt GK [0,300 kN/m2] 0,30 1,30 0,39
> 0,50 1,30 0,65
Tablica 3. Obci gzenie $niegiem dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ohbcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,60 1,50 2,40

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z71-1 (strefa 4 -> Qk =
1,6 kN/m2, nachylenie potaci 35,0 st. -> C2=1,000)
[1,600kN/m2]

3 1,60 1,50 2,40
Tablica 4. Obci gzenie wiatrem dachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | wg -0,12 1,50 -0,18

PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=10,5 m, -> Ce=1,01, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=10,5 m, B=8,2 m, L=16,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=-0,225, beta=1,80) [-0,123kN/m2]

P -0,12 -0,18
Tablica 5. Obci gzenie state schodéw wewn etrznych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Stopnie betonowe zbrojone, grub. 4 cm [25,0kN/m3-0,04m] 1,00 1,30 1,30
P 1,00 1,30 1,30
Tablica 6. Obci gzenie state schodéw zewn etrznych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytyi stopnie pomostowe zgrzewane (przyjeto 0,300 kN/m2) 0,30 1,30 0,39
P 0,30 1,30 0,39
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Tablica 7. Obci gzenie zmienne schodéw
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (rozpatrzono indywidualnie) [4,0kN/m2] 4,00 1,30 5,20
bX 4,00 1,30 5,20

Obciazenia state stropéw mi edzypi etrowych nie wi eksze ni z zatozone w ekspertyzie wykonanej
przez Rad e Federacji Stowarzysze n Naukowo-Technicznych NOT w Bialystoku.

2.0 WYMIAROWANIE WIEZBY DACHOWEJ

SCHEMAT DZWIGARA
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: 0.79 3.83 3.83 0.79
|

:

| WYNIKI OBLICZEN - Ogdlne

|

|

| Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop.juz, Przyp.juz)
: 1 Krokiew_1 @ x20 C24 o7 44 285 n.az 9 SNG 01 076 | 1(1+0.65*1 + 1{1+0.
| 2 Krokiew_2  |B6] &xz0 C24 97 44 2185 0.75 10 SGN 02 0.70] 10140651 + 1(1+0.
: 3 jetka_3 [ | 2515 C24 17667 11489 0.43 g SNG 1 0.12] 1140851 + 1(1+0.
: 4 Pret drewniany [ | 122 C24 T7.08 115.61 0.06 11 SGN 03 - -

|

| WYNIKI OBLICZEN - krokiew

|

|

: NORMA: PN-B-03150:2000

| TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

|

| GRUPA: )

: PRET: 1 Krokiew 1 PUNKT: 5 WSPOLRZEDNA: x=0.59L=3.29m

| OBCIAZENIA:

: Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SNG 01 1*1.10+2*1.25+(4+8)*1.50

|

| MATERIAL

: C24

|

|

|

|
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‘ PARAMETRY PRZEKROJU:

8x20
ht=20.0 cm Ay=45.71 cm2 Az=114.29 cm2 Ax=160chiR
bf=8.0 cm ly=5333.33 cm4 1z=853.33 cm4 Ix=2523ctn4

Wely=533.33 cm3 Welz=213.33 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =11.70 kN My = 5.06 KN*m
Vz =0.20 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.73 MPa Sig m,y,d = 9.49 MPa
Tau z,d = 0.02 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =12.92 MPa fm,y,d=14.77 MPa fv,d =@2MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE

km=0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00
T i.
— PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Id=6.03m Lam rel,m = 0.69 k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

10 | wzgledem osiy przekroju 10 | wzgledem osi z przekroju
ly=5.63m Lam,y = 97.44 Iz=0.50m Lam,z =68l
Lamrel,y = 1.65 ky =1.98 Lamrel,z =0.37 kD85
lc,y =5.63 m kec,y =0.33 Ic,z=0.50 m ke,z=a.0

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig ¢,0,d/(ke,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0/{@33*12.92) + 9.49/14.77 = 0.82 <1.00 [4(3)]
Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 9.49/(1.00*14.77) =% < 1.00 [4.2.2(1)]

Tau z,d/f v,d =0.02/2.46 = 0.01 < 1.00 [4.1(8)1

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

i

Ugiecia
ufin,z=2.1cm < ufin,max,z=L/200.00 =218 ¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.25)*8 + 1*4

F_ Przemieszczenia

Profil poprawny !!!
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3.0 WYMIAROWANIE BELKI STALOWEJ

SCHEMAT SCHODOW

—C 180

— HEA 120
IPE 100
IPE 180

— RK 50x50x3

o
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WYNIKI OBLICZE N — szczegbtowe

BELKA POLICZKOWA

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA:
PRET: 30 Policzkowa_30 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 SGN/8=1*1.10 + 2*1.25 + 4*1.30 + 5*1.30 1#0+2*1.25+(4+5)*1.30

MATERIAL:  STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

: i STRONA
ODZELEWSKI o www.oponowicz.pl 17
Pracownia Projektowa o blUI’O@OpOﬂOWlCZ.pl

| < L |
| WYNIKI OBLICZEN - Ogolne |
I |
| Pret Profil Lay Laz Wiytez. Przypadek |Prop.( Przyp.(uy) Prop.| Przyp.(uz) Prop.| Przyp.(vx) |Prop.| Przyp.(vy) |
: T Pret 7 | c 180 5242 180.40 0.22| 12 SGNT=1*1.1 0.00| 42 SGU/S=1*1.00] 0.11] 41 SGUMH4=1*1.00 + - - - - :
| & Policzkowa_g& [ | c 120 52421 180.40 0129 SGN/M4=1*1.10 0.00] 42 SGUIS=1=1.00] 0.12] 41 SGU/M4=1*1.00 + - - - - I
| 9 Belka podesto [ | iPE 130 40.37| 145594 0.56] 13 SGN/E=1*1.1 0.01] 38 SGUM=1*1.00] 0.17| 45 SGUWE=1*1.00 + - - - - |
| 10 Policzkowa_1 [ | c 130 21.60 7434 0.23] 13 SGN/2=1*11 0.02| 45 SGU/E=1=1.00] 0.03] 45 SGU/E=1*1.00 + - - - - |
| 11 Skrajna pudes. C 180 40.32 69.38 0.09] 13 SGN/E=1*1.1 0.02| 38 SGU/M=1*1.00] 0.04] 45 SGUIE=1*1.00 + - - - - |
| 12 Policzkowa_1 [ | c 130 21.60 7434 0.12) 13 SGN/2=1*1.1 0.02| 45 SGUE=1=1.00] 0.01] 41 SGU/M4=1*1.00 + - - - - |
| 13 Skrajna podes, | c 180 40.32 69.38 0.11) 10 SGN/S=1*1.1 0.05] 38 SGU/M=1*1.00] 0.03| 40 SGUW/3=1*1.00 + - - - - |
| 14 Policzkowa_1 [® | c 120 21.89 75.33 0.19] 10 SGN/S=1*1.1 0.01] 42 SGU/S=1*1.00] 0.03] 40 SGU/3=1*1.00 + - - - - |
: 15 Policzkowa_1 | c 180 21.89 75.33 01116 SGNM1=1*1.10 0.01] 42 SGU/S=1*1.00] 0.02] 45 SGUWE=1*1.00 + - - - - |
| 17 Belka podesto [ | IrE 120 40,37 145594 0.53) 10 SGN/S=1*1.1 0.06| 42 SGU/S=1*1.00] 0.13] 42 SGW/S5=1*1.00 + - - - - :
| 18 Pret_18 [ | iPE 100 245 8.05 0.25] 10 3GN/3=1*1.1 - - - - - - - - |
| 19 Pret_19  |®] IPE 100 2.45 8.05 0.23] 10 SGN/5=1*1.1 - - - - - - - - |
| 20 Pret_20 [ | 1PE 100 2.45 8.05 0.23]8 SGNM=1*1.10 - - - - - - - - |
| 22 prgt 22 || IPE 100 2.45 8.05 0.22]5 SGNM=1*1.10 - - - - - - - - |
| 23 Policzkowa_2 [ | c 120 52421 180.40 0A7) 13 SGN/E=1*1.1 0.00] 38 SGUM=1=1.00] 0.05] 41 SGU/4=1*1.00 + - - - - |
| 24 Prgt_24 [ | iPE 100 2.45 8.05 0.37)6 SGNM1=1*1.10 - - - - - - - - |
: 25 Pret_25 [ | IrE 100 2.45 805 0.43] 13 SGN/2=1*11 - - - - - - - - |
| 25 Policzkowa_2 | c 180 5242 180.40 0158 5GN/M4=1*1.10 0.00| 38 SGUM=1*1.00] 0.10] 41 SGU/M4=1*1.00 + - - - - :
| 27 Skrajna pcldes. C180 41.76 71.86 0.10) 8 SGN/2=1*1.10 0.03 | 45 SGU/E=1=1.00] 0.04] 40 SGU/3=1*1.00 + - - - - I
| 28 Policzkowa_2 | c 180 21.869 75.33 0.24] 10 SGN/S=1*1.1 0.02| 42 SGU/S=1*1.00] 0.04] 40 SGU/3=1*1.00 + - - - - |
| 29 Policzkowa_2 [® | c 120 21.89 75.33 0.07] 10 SGN/S=1*1.1 0.02| 42 SGU/S=1*1.00] 0.01] 38 SGUM=1*1.00 + - - - - |
| 30 Policzkowa_3 | c 180 52.42| 180.40 0.27] 13 SGN/E=1*1.1 0.01] 38 SGUM=1*1.00] 0.17| 44 SGUT=1*1.00 + - - - - |
| 3 Policzkowa_3 [® | c 120 52421 180.40 0188 SGNM=1*1.10 0.00| 45 SGU/E=1=1.00] 0.10] 41 SGU/M4=1*1.00 + - - - - |
| 32 Belka podesto [ | iPE 180 40,37 14594 0.43) 10 3GN/S=1*1.1 0.02| 40 SGU/3=1%1.00] 0.12] 38 SGUM1=1*1.00 + - - - - |
| 34 Pret_34 || IPE 100 2.45 8.05 0.40) 13 SGN/E=1*1.1 - - - - - - - - |
: 35 Pret_35 [ | iPE 100 245 8.05 0.38])6 SGNM1=1*1.10 - - - - - - - - :
| 36 Pret 36 |®®) IPE 100 2.45 8.05 0.05]5 SGNM=1*1.10 - - - - - - - - |
| 37 Pret_37 [ | 1PE 100 2.45 8.05 0.49] 10 SGN/S=1*1.1 - - - - - - - - |
| 39 Stupek_39 [ | HEA 120 114.42) 185.33 0.38] 10 SGN/S=1*1.1 - - - - 0.06] 42 SGUWS=1*| 0.01 |38 SGUM=1*1.0 |
| 40 Shupek_40 [ | HEA 120 53.12 86.05 0.35] 10 SGN/S=1*1.1 - - - - 0.02) 44 SGUT=1%| 0.00 |40 SGUW3=1*1.0 |
| 41 Stupek_41 [ | HEA 120 118.51 191.85 0.26|6 SGNM1=1*1.10 - - - - 0.00) 40 SGUW/3=1*| 0.00|38 SGUM=1*1.0 |
| 42 Shupek_42 [ | HEA 120 53.12 86.05 0.29]6 SGNM=1*1.10 - - - - 0.00) 40 SGUW3=1%| 0.00 (40 SGU/3=1*1.0 |
| 43 Stupek_43 %] | HEA 120 11034 17871 0.40) 13 SGN/E=1*1.1 - - - - 0.06] 42 SGUW/S=1*| 0.00|43 SGUE=1*1.0 |
: 44 Shupek_44 [ | HEA 120 110.34) 17871 0.34)6 SGNM=1*1.10 - - - - 0.01) 42 SGWS=1%| 0.00 |43 SGUE=1*1.0 :
| 45 Policzkowa_d4 | c 180 21.869 75.33 0.09]6 SGNM1=1*1.10 0.01] 42 SGUIS=1*1.00] 0.01] 44 SGUT=1*1.00 + - - - - I
| 45 Policzkowa_4 [® | c 120 21.89 75.33 0.10) 10 SGN/S=1*1.1 0.01] 42 SGU/S=1*1.00] 0.01] 42 SGUW/S5=1*1.00 + - - - - |
| 47 Policzkowa_d4 | c 180 21.60 74.34 01116 SGNM=1*1.10 0.02| 45 SGUIE=1%1.00] 0.01] 44 SGUT=1*1.00 + - - - - |
| 43 Policzkowa_4 [® | c 120 21.80 7434 0108 SGNM=1*1.10 0.02| 45 SGU/E=1=1.00] 0.01] 44 SGUT=1*1.00 + - - - - |
| 49 Policzkowa_d4 | c 180 21.89 75.33 01516 SGNM=1*1.10 0.00| 45 SGUE=1%1.00] 0.01] 45 SGUWIE=1*1.00 + - - - - |
| 54 stezenie pode |08 | RK S0x50x3 63.08 58.03 0.05)5 SGNM=1*1.10] 0.00] 42 SGU/5=1*1.00] 0.01] 43 SGU/S5=1*1.00 + - - - - |
| 55 steZenie pode [ | R S0x50x3 63.08 63.08 0.06) 13 SGN/E=1*1.1 0.00| 40 SGU/3=1=1.00] 0.01] 41 SGU/4=1*1.00 + - - - - |
: 53 stezenie pode |08 | RK S0x50x3 63.08 58.03 0.07)5 SGNA=1*1.10] 0.00) 43 SGUMS=1*1.00] 0.01] 44 SGUT=1*1.00 + - - - - |

59 steZenie pode [ | R S0x50x3 83.79 83.79 0086 SGNM=1*1.10 0.00| 42 SGUIS=1=1.00] 0.01] 42 SGUW/S=1*1.00 + - - - - |
: 60 Prgt_60 58] | RK S0x50x3 65.08 65.08 0.03 ] 10 SGN/S=1*1.1 - - - - - - - - :
| 61 Pret_g1 [ | Ric S0x50:3 68.08 63.08 0.03)6 SGNM=1*1.10 - - - - - - - - |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |
I |

{3 PARAMETRY PRZEKROJU: C 180
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h=18.0 cm
b=7.0 cm Ay=15.40 cm2 Az=14.40 cm2 Ax=28.00 cm2
tw=0.8 cm ly=1350.00 cm4 1z=114.00 cm4 IX=9.5%c
tf=1.1 cm Wely=150.00 cm3 Welz=22.44 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =3.02 kN My = 6.40 kN*m Mz = -0.01 kN*m Vy #€.00 kN
Nrc = 602.00 kN Mry = 32.25 kN*m Mrz = 4.82 kN*m Vry = 192.04 kN
Mry_v = 32.25 KN*m Mrz_v = 4.82 kN*m Vz = -6.9%N
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 6.40 kN*m Bz*Mzmax -0.01 kN*m Vrz = 179.57
kN
, L
| [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L =0.89 Nw = 1262.57 kN fiL=0.83
Ld =3.64 m Nz =174.08 kN Mcr = 53.30 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
11;' wzgledem osi Y: 112' wzgledem osi Z:
Ly=3.64m Lambda_y = 0.62 Lz=3.64m Lambda 214
Lwy =3.64 m Ncry =2061.51 kN Lwz =3.64 m Nce 174.08 kN
Lambday =52.42 fiy=0.79 Lambda z = 180.40 iz£0.19
wyboczenie gietno-skretne
mu w = 1.00 Ncr x = 1262.57 kN Lambda x=0.79 fi .68
Ncr zx = 1013.95 kN Lambda_zx =0.89 fizx =0.63

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(min(fix,fiy,fiz,fizx)*Nrc) = 0.03 < 0.95 (39); N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.24

+0.00 =0.27 < 0.95 - Delta z = 0.95 (58)

Vy/Nry =0.00 < 0.95 Vz/Vrz=0.04 < 0.9%53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =1.5cm

Zwergfikano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 38 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.qQ+2+3+4+5)*1.00

uz=0.2cm < uz max = L/250.00 =1.5cm

Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 44 SGU/7=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*1.00 (1+243%1.00

r

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

BELKA PODESTOWA

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA:
PRET: 9 Belka podestowa_9 PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.47L=1.40m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 SGN/8=1*1.10 + 2*1.25 + 4*1.30 + 5*1.30 1%0:+2*1.25+(4+5)*1.30

MATERIAL:  STAL St3S
fd = 215.00 MPa

E = 205000.00 MPa
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BE PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 180
h=18.0 cm
b=9.1cm Ay=14.56 cm2 Az=9.54 cm2 Ax=23.90 cm2
tw=0.5 cm ly=1320.00 cm4 1z=101.00 cm4 IX=4.7c
tf=0.8 cm Wely=146.67 cm3 Welz=22.20 cm3
SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =2.24 kN My = 10.69 kN*m Mz = -0.07 kN*m Va7 -0.21 kN
Nrc =513.85 kN Mry = 31.53 kN*m Mrz = 4.77 kN*m Vry = 181.56 kN

Mry_v = 31.53 KN*m Mrz_v = 4.77 KN*m Vz = 0.08\k
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 10.69 kN*m Bz*Mzmax -0.07 KN*m Vrz = 118.96
kN

I 1

sl g PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.16 Nw = 926.95 kN fiL=0.64
Ld =3.00 m Nz =227.06 kN Mcr = 30.93 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
;Z wzgledem osi Y: I'I wzgledem osi Z:
Ly=3.00m Lambda_y = 0.48 Lz=3.00m Lambda 1273
Lwy =3.00 m Ncry =2967.46 kN Lwz =3.00 m Nce 227.06 kN
Lambda y = 40.37 fiy=0.97 Lambda z = 145.94 iz£0.30

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.53 + 0.01 = 0.56 < 0.95 - Delta z = 0.95 (58)
Vy/Nry =0.00 < 0.95 Vz/Vrz=0.00 < 0.9%53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy=0.0cm < uy max =L/250.00 =1.2 cm Zwergiano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 38 SGU/1=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.qQ+2+3+4+5)*1.00
uz=0.2cm < uz max =L/250.00 =1.2 cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 45 SGU/8=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 (1+24)#1.00

r Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

SLtUP
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow
GRUPA: )
PRET: 43 Stupek 43 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m
OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 13 SGN/8=1*1.10 + 2*1.25 + 4*1.30 + 5*1.30 1%0:+2*1.25+(4+5)*1.30

MATERIAL:  STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa
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Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 120

h=11.4 cm

b=12.0 cm Ay=19.20 cm2 Az=5.70 cm2 Ax=25.30 cm2

tw=0.5 cm ly=606.00 cm4 1z=231.00 cm4 IXx=6.024cm

tf=0.8 cm Wely=106.32 cm3 Welz=38.50 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 23.89 kN My = -4.05 kKN*m Mz = 0.02 kN*m Va7 -0.02 kN

Nrc = 543.95 kN Mry = 22.86 kN*m Mrz = 8.28 kKN*m Vry =239.42 kN
Mry v = 22.86 KN*m Mrz_v = 8.28 kN*m Vz = 2.24\k

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -4.05 kN*m Bz*Mzmax 0.02 kN*m Vrz = 71.08
kN

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

11;' wzgledem osi Y: 112' wzgledem osi Z:
Ly=5.40m Lambda_y =1.31 Lz=5.40m Lambda 212
Lwy =5.40 m Ncry =420.47 kN Lwz =5.40m Nce 160.28 kN
Lambday=110.34 fiy=0.47 Lambda z = 178.71 fiz=0.20

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.22 + 0.18 + 0.00 = 0.40 < 0.95 - Delta z = 0.95 (58)
Vy/Vry =0.00 < 0.95 Vz/Vrz=0.03 < 0.9%53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx=0.1cm < vx max = L/150.00 = 1.8 cm Zwerghkano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 42 SGU/5=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 (1+2+3%1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00 = 1.8 cm Zwerghkano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 43 SGU/6=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 (1+2+5)*1.00

Profil poprawny !!!

AUTOR: SPRAWDZAJACY: WSPOLPRACA:
mgr inz. Pawetl Modzelewski mgr inz. Piotr Oponowicz mgr inz. Piotr Jurkowski
upr. nr PDL/0082/POOK/12 upr. nr PDL/0002/POOK/11
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ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ

|

|

|

|

: PROJEKT BUDOWLANO-WYKNAWCZY: PRZEBUDOWA | NADBUDOWA "DOMU

: KULTURY" w BER ZNIKACH, dz. Nr 125/3, GMINA SEJNY

| Kategoria obiektu budowlanego: IX

|

|

: TABELA 1. ZESTAWIENIE STALI - SCHODY WEWNETRZNE

| p : Przekréi Materiat T Dtugosé Masa i

| OZyCla [ZEXIO) ateria OSC (mm) Jednostkowa | Elementu | Catkowita

: (kg/m) (kg) (kg)

| bl 001 Blacha 6x82 STAL St3S-215 2 50 0,19 0,39

: bl 002 Blacha 6x134 STAL St3S-215 10 77 0,47 4,67

: bl 003 Blacha 8x152 STAL St3S-215 2 82 0,75 1,5

: bl 004 Blacha 8x189 STAL St3S-215 2 82 0,94 1,88

| bl 005 Blacha 6x94 STAL St3S-215 6 94 0,27 1,65

: bl 006 Blacha 6x70 STAL St3S-215 12 160 0,52 6,19

: bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 51 190 0,29 14,7

: bl 008 Blacha 5x40 STAL St3S-215 30 206 0,31 9,4

| bl 009 Blacha 8x82 STAL St3S-215 2 240 1,2 2,41

|

| bl 010 Blacha 8x100 STAL St3S-215 4 430 2,69 10,74

: bl 011 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 434 1,36 5,45

: bl 012 Blacha 8x100 STAL St3S-215 2 434 2,71 5,42

: bl 013 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 540 1,7 6,78

| bl 014 Blacha 8x100 STAL St3S-215 6 540 3,38 20,26

: p 001 RK 30x30x3 STAL St3S-215 32 148,47 2,47 0,37 11,74

: p 002 LR 40x40x3 STAL St3S-215 32 270 1,84 0,5 15,9

: p 003 PO 12 STAL St3S-215 24 306,1 0,888 0,27 6,52

| p 004 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 442 9,26 4,09 4,09

|

| p 005 RK 60x60x3 STAL St3S-215 2 523 5,29 2,77 5,53

: p 006 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 552 9,26 5,11 5,11

: p 007 LR 100x100x6 STAL St3S-215 8 600 9,26 5,56 44,45

| p 008 RK 60x60x3 STAL St3S-215 4 1223 5,29 6,47 25,88

|

| p 009 IPE 160 STAL St3S-215 2 1580 15,8 24,96 49,93

: p 010 IPE 160 STAL St3S-215 2 1895,95 15,8 29,96 59,91

I p 011 IPE 160 STAL St3S-215 2 2309,84 15,8 36,5 72,99

|

: p 012 IPE 160 STAL St3S-215 2 2911,31 15,8 46 92

| p 013 HEA 160 STAL St3S-215 1 3244 30,44 98,75 98,75

: p 014 HEA 160 STAL St3S-215 1 3530 30,44 107,45 107,45
sp 001 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 270 2,42 0,65 0,65

|

: sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 33 270 2,42 0,65 21,56

| sp 003 LR 40x40x4 STAL St3S-215 10 286 2,42 0,69 6,92

|

| sp 004 LR 40x40x4 STAL St3S-215 10 286 2,42 0,69 6,92
S X40x t3S- . , ,

: p 005 LR 40x40x4 STAL St3S-215 30 1600 2,42 3,87 116,16

: sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 24 1690 2,42 4,09 98,16

: Masa hczna elementéw (kg) 942,07

| | Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 18,84

: Masa catkowita (kg) 960,91

|
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i TABELA 2. LISTA MONTAZOWA - SCHODY WEWNETRZNE i
| Masa |
: Pozycja Przekroj Gatunek llosé D(*,li]?ﬁ)s ¢ Jednostkowa | Elementu | Catkowita :
: (kg/m) (kg) (kg) :
| | Pozycja=P 1 Liczba=2 Masa-Catkowita=7.60(kg) |
: bl 006 Blacha 6x70 STAL St3S-215 2 160 0,52 1,03 :
: p 005 RK 60x60x3 STAL St3S-215 1 523 5,29 2,77 2,77 :
| |
: Pozycja=P 2 Liczba=1 Masa-Calkowita=48.76(kg) :
| bl 005 Blacha 6x94 STAL St3S-215 3 94 0,27 0,82 |
: bl 010 Blacha 8x100 STAL St3S-215 4 430 2,69 10,74 :
: bl 011 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 434 1,36 5,45 :
: bl 012 Blacha 8x100 STAL St3S-215 2 434 2,71 5,42 :
| p 004 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 442 9,26 4,09 4,09 |
: p 007 LR 100x100x6 STAL St3S-215 4 600 9,26 5,56 22,22 :
: 48,76 :
: Pozycja=P 3 Liczba=1 Masa-Calkowita=51.81(kg) :
: bl 005 Blacha 6x94 STAL St3S-215 3 94 0,27 0,82 :
| bl 013 Blacha 8x50 STAL St3S-215 2 540 1,7 3,39 |
: bl 014 Blacha 8x100 STAL St3S-215 6 540 3,38 20,26 :
: p 006 LR 100x100x6 STAL St3S-215 1 552 9,26 5,11 511 :
: p 007 LR 100x100x6 STAL St3S-215 4 600 9,26 5,56 22,22 :
| 51,81 |
: Pozycja=P 4 Liczba=4 Masa-Catkowita=30.00(kg) :
: bl 006 Blacha 6x70 STAL St3S-215 2 160 0,52 1,03 :
: p 008 RK 60x60x3 STAL St3S-215 1223 5,29 6,47 6,47 :
| 75 |
: Pozycja=P 5 Liczba=2 Masa-Calkowita=149.05(kg) :
: bl 004 Blacha 8x189 STAL St3S-215 1 82 0,94 0,94 :
: p 001 RK 30x30x3 STAL St3S-215 7 148,47 2,47 0,37 2,57 :
: p 002 LR 40x40x3 STAL St3S-215 7 270 1,84 0,5 3,48 :
| p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 |
: p 010 IPE 160 STAL St3S-215 1 1895,95 15,8 29,96 29,96 :
: p 011 IPE 160 STAL St3S-215 1 2309,84 15,8 36,5 36,5 :
: 74,52 :
| |
: Pozycja=P 6 Liczba=2 Masa-Calkowita=162.44(kg) :
: bl 001 Blacha 6x82 STAL St3S-215 1 50 0,19 0,19 :
: bl 009 Blacha 8x82 STAL St3S-215 1 240 1,2 1,2 :
| p 001 RK 30x30x3 STAL St3S-215 9 148,47 2,47 0,37 3,3 |
: p 002 LR 40x40x3 STAL St3S-215 9 270 1,84 0,5 4,47 :
: p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 :
: p 009 IPE 160 STAL St3S-215 1 1580 15,8 24,96 24,96 :
: p 012 IPE 160 STAL St3S-215 1 2911,31 15,8 46 46 :
| 81,22 |
| |
| |
| |
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: Pozycja=P 7 Liczba=1 Masa-Calkowita=101.70(kg) :
: bl 002 Blacha 6x134 STAL St3S-215 4 77 0,47 1,87 :
: p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 :
| p 013 HEA 160 STAL St3S-215 1 3244 30,44 98,75 98,75 |
| |
| 101,7 |
: Pozycja=P 8 Liczba=1 Masa-Calkowita=112.85(kg) :
: bl 002 Blacha 6x134 STAL St3S-215 6 77 0,47 2,8 :
: bl 003 Blacha 8x152 STAL St3S-215 2 82 0,75 15 |
|
| p 003 PO 12 STAL St3S-215 4 306,1 0,888 0,27 1,09 |
: p 014 HEA 160 STAL St3S-215 1 3530 30,44 107,45 107,45 :
: 112,85 !
: Pozycja=Sp 1 Liczba=15 Masa-Catkowita=148.@B(k :
| bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 190 0,29 0,86 |
|
| sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 270 2,42 0,65 1,31 :
: sp 005 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1600 2,42 3,87 7,74 :
: 9,92 :
: Pozycja=Sp 2 Liczba=1 Masa-Catkowita=10.35(kg) |
|
| bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 190 0,29 0,86 |
: sp 001 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 270 2,42 0,65 0,65 :
: sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 270 2,42 0,65 0,65 :
: sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1690 2,42 4,09 8,18 :
| 10,35 |
|
| | Pozycja=Sp 3 Liczba=1 Masa-Catkowita=10.35(kg) :
: bl 007 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 190 0,29 0,86 :
: sp 002 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 270 2,42 0,65 131 :
: sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1690 2,42 4,09 8,18 |
|
| 10,35 |
: Pozycja=Sp 4 Liczba=10 Masa-Catkowita=105.6%(k :
: bl 008 Blacha 5x40 STAL St3S-215 3 206 0,31 0,94 :
: sp 003 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 286 2,42 0,69 0,69 :
| sp 004 LR 40x40x4 STAL St3S-215 1 286 2,42 0,69 0,69 |
|
| sp 006 LR 40x40x4 STAL St3S-215 2 1690 2,42 4,09 8,18 :
: 10,5 :
: Masa 4czna elementéw (kg) 938,68 :
| | Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 18,77 |
| |
| | Masa calkowita (kg) 957,45 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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i TABELA 3. ZESTAWIENIE STALI - SCHODY ZEWNETRZNE i
| Masa |
: Pozycja Przekroj Materiat llosé D(*,li]?ﬁ)s ¢ Jednostkowa | Elementu | Catkowita :
: (kg/m) (kg) (k9) :
| bl 001 Blacha 12x40 STAL St3S-215 16 40 0,14 2,22 |
: bl 002 Blacha 8x160 STAL St3S-215 24 40 0,39 9,26 :
: bl 003 Blacha 8x50 STAL St3S-215 4 50 0,13 0,52 :
: bl 004 Blacha 8x70 STAL St3S-215 24 50 0,21 5,08 :
: bl 005 Blacha 8x98 STAL St3S-215 24 57,5 0,34 8,16 :
| bl 006 Blacha 8x150 STAL St3S-215 3 60 0,57 1,7 |
: bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 12 62 0,56 6,71 :
: bl 008 Blacha 12x180 STAL St3S-215 6 120 1,96 11,77 :
: bl 009 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 120 2,65 2,65 :
| bl 010 Blacha 8x93 STAL St3S-215 24 164 0,75 17,94 |
: bl 011 Blacha 8x40 STAL St3S-215 24 215 0,52 12,58 :
: bl 012 Blacha 16x80 STAL St3S-215 230 2,28 4,56 :
: bl 013 Blacha 16x180 STAL St3S-215 4 250 5,53 22,12 :
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 12 62 0,59 7,08 :
| bl 015 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 155 3,38 3,38 |
: bl 016 Blacha 16x30 STAL St3S-215 6 91 0,34 2,06 :
: p 001 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 :
: p 002 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 :
| p 003 C 180 STAL St3S-215 2 360 21,98 7,91 15,83 |
: p 004 C 180 STAL St3S-215 2 360 21,98 7,91 15,83 :
: p 005 PO 12 STAL St3S-215 6 500 0,888 0,44 2,66 :
: p 006 PO 12 STAL St3S-215 16 630 0,888 0,56 8,95 :
: p 007 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 :
| p 008 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 |
: p 009 C 180 STAL St3S-215 2 1665,71 21,98 36,61 73,22 :
: p 010 C 180 STAL St3S-215 2 1665,71 21,98 36,61 73,22 :
: p 011 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 :
| p 012 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 |
: p 013 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 :
: p 014 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 :
: p 015 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 :
| p 016 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 |
: p 017 HEA 120 STAL St3S-215 2 2664 19,889 52,98 105,97 :
: p 018 C 180 STAL St3S-215 1 2760 21,98 60,66 60,66 :
: p 019 IPE 180 STAL St3S-215 3 2828 18,76 53,05 159,16 :
: p 020 C 180 STAL St3S-215 2 2884,94 21,98 63,41 126,82 :
| p 021 C 180 STAL St3S-215 2 2884,94 21,98 63,41 126,82 |
: p 022 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 :
: p 023 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 :
: p 024 C 180 STAL St3S-215 2 3114 21,98 68,45 136,89 :
| p 025 HEA 120 STAL St3S-215 2 4064 19,889 80,83 161,66 |
i Masa 4czna elementéw (kg) 1629,19 i




PONOWICZ ,  F e 265 il ok ZESTAWIENIA
° . STALI
Nr projektu: EI/16/009
tel. 85 30 70 535
ODZELEWSK| . ~ WWW.oponowicz.pl STRONA
Pracownia Projektowa o biuro@oponowicz.pl
: Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 32,58 :
: Masa catkowita (kg) 1661,77 :
: :
: TABELA 4. LISTA MONTAZOWA - SCHODY ZEWNETRZNE :
| Masa |
: Pozycja Przekréj Gatunek llose D(*,l:]?:,))s ¢ Jednostkowa | Elementu | Catkowita :
: (kg/m) (kg) (kg) :
: Pozycja=B 1 Liczba=3 Masa-Catkowita=193.96(kg) :
| bl 004 Blacha 8x70 STAL St3S-215 8 50 0,21 1,69 |
: bl 008 Blacha 12x180 STAL St3S-215 2 120 1,96 3,92 :
: bl 010 Blacha 8x93 STAL St3S-215 8 164 0,75 5,98 :
: p 019 IPE 180 STAL St3S-215 1 2828 18,76 53,05 53,05 :
| 64,65 |
: Pozycja=C 1 Liczba=1 Masa-Catkowita=109.77(kg) :
: bl 012 Blacha 16x80 STAL St3S-215 1 230 2,28 2,28 :
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62 0,59 0,59 :
: p 002 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 :
| p 010 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 |
: p 022 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 :
: 109,77 !
: Pozycja=C 2 Liczba=1 Masa-Catkowita=109.77(kg) :
| bl 012 Blacha 16x80 STAL St3S-215 1 230 2,28 2,28 |
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62 0,59 0,59 :
: p 001 C 180 STAL St3S-215 1 158,9 21,98 3,49 3,49 :
: p 009 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 :
: p 023 C 180 STAL St3S-215 1 3038,88 21,98 66,79 66,79 :
I 109,77 I
: Pozycja=C 3 Liczba=1 Masa-Catkowita=148.46(kg) :
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62 0,59 1,18 :
: p 003 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 :
| p 011 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 |
: p 014 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 :
: p 020 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 :
: 148,46 :
|| Pozycja=C 4 Liczba=1 Masa-Calkowita=148.46(kg) |
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62 0,59 1,18 :
: p 004 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 :
: p 012 C 180 STAL St3S-215 1 1695,71 21,98 37,27 37,27 :
: p 013 C 180 STAL St3S-215 1 1760 21,98 38,68 38,68 :
| p 021 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 |
: 148,46 :
: Pozycja=C 5 Liczba=1 Masa-Catkowita=148.46(kg) :
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62 0,59 1,18 :
| p 004 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 |
: p 010 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 :
: p 015 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 :
| |
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| |
: p 021 C 180 STAL St3S-215 | 1 | 2884,94 21,98 63,41 63,41 :
| 148,46 I
: Pozycja=C 6 Liczba=1 Masa-Catkowita=148.46(kg) :
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 2 62 0,59 1,18 :
| p 003 C 180 STAL St3S-215 1 360 21,98 7,91 7,91 |
: p 009 C 180 STAL St3S-215 1 1665,71 21,98 36,61 36,61 :
: p 016 C 180 STAL St3S-215 1 1790 21,98 39,34 39,34 :
: p 020 C 180 STAL St3S-215 1 2884,94 21,98 63,41 63,41 :
| 148,46 |
: Pozycja=C 7 Liczba=1 Masa-Catkowita=62.90(kg) :
: bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 4 62 0,56 2,24 :
: p 018 C 180 STAL St3S-215 2760 21,98 60,66 60,66 :
: 62,9 :
| | Pozycja=C 8 Liczba=1 Masa-Catkowita=73.59(kg) |
: bl 003 Blacha 8x50 STAL St3S-215 2 50 0,13 0,26 :
: bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 4 62 0,56 2,24 :
: bl 009 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 120 2,65 2,65 :
| p 024 C 180 STAL St3S-215 1 3114 21,98 68,45 68,45 |
: 73,59 :
: Pozycja=C 9 Liczba=1 Masa-Catkowita=74.32(kg) :
: bl 003 Blacha 8x50 STAL St3S-215 2 50 0,13 0,26 :
: bl 007 Blacha 8x158 STAL St3S-215 4 62 0,56 2,24 :
| bl 015 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 155 3,38 3,38 |
: p 024 C 180 STAL St3S-215 1 3114 21,98 68,45 68,45 :
: 74,32 :
: Pozycja=C 10 Liczba=1 Masa-Catkowita=36.86(kg) :
| bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62 0,59 0,59 |
: p 007 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 :
: 36,86 :
: Pozycja=C 11 Liczba=1 Masa-Catkowita=36.86(kg) :
: bl 014 Blacha 8x158 STAL St3S-215 1 62 0,59 0,59 :
| p 008 C 180 STAL St3S-215 1 1650 21,98 36,27 36,27 |
: 36,86 :
: Pozycja=Kt 1 Liczba=4 Masa-Catkowita=30.79(kg) :
: bl 002 Blacha 8x160 STAL St3S-215 6 40 0,39 2,31 :
| bl 011 Blacha 8x40 STAL St3S-215 215 0,52 3,14 |
: p 006 PO 12 STAL St3S-215 4 630 0,888 0,56 2,24 :
| |
: Pozycja=Kt 2 Liczba=3 Masa-Calkowita=4.36(kg) :
: bl 006 Blacha 8x150 STAL St3S-215 1 60 0,57 0,57 :
| p 005 PO 12 STAL St3S-215 2 500 0,888 0,44 0,89 |
: 1,45 :
: Pozycja=St 1 Liczba=2 Masa-Catkowita=179.52(kg :
: bl 005 Blacha 8x98 STAL St3S-215 8 57,5 0,34 2,72 :
| bl 013 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 250 5,53 5,53 |
i bl 016 Blacha 16x30 STAL St3S-215 2 91 0,34 0,69 :

|
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p025s |  HEA120 STALS3s-215 | 1 | 4064 | 19889 | 8083 80,83
89,76
Pozycja=St 2 Liczba=2 Masa-Catkowita=120.43(kg
bl 005 Blacha 8x98 STAL St3S-215 4 57,5 0,34 1,36
bl 013 Blacha 16x180 STAL St3S-215 1 250 5,53 5,53
bl 016 Blacha 16x30 STAL St3S-215 1 91 0,34 0,34
p 017 HEA 120 STAL St3S-215 1 2664 19,889 52,98 52,98
60,22
Masa 4czna elementéw (kg) 1626,97
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 32,54
Masa catkowita (kg) 1659,51

WSZYSTKIE ELEMENTY £tACZYC ZE SOBA NA SRUBY KL. 8.8 O SREDNICY | DEUGOSCI
DOSTOSOWANEJ DO OTWOROW




