Inwestor: Wykonawca:
Gmina Sejny Wyloniony w drodze przetargu
16-500 Sejny

NIP:8442143456

Kosztorys slepy Nr: OK Berzniki budowlany

Nazwa budowy: Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach potgczona z zakupem wyposazenia

Kod budowy: OK Berzniki 2022

Adres budowy: Berzniki, dzialka nr ewid 125/3., 16-500 Sejny

Obiekt: Przebudowa i nadbudowa osrodka kultury w Berznikach

Rodzaj robét: budowlane

CPV: 45212000-6, Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektow budowlanych

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR, KNNR, NNRNKB, KNR-W, KNNR-W

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz Artur Btazewicz
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Kosztorys Slepy

Lp. | Podstawa Opis pozycji Jedn. | Naktady na Wsp. Cena Koszt R M
Wyceny Kosztorysowych Miary jedn. Zagreg. jedn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Roboty rozbiérkowe

1| KNR Wykucie z muru o$cieznic szt
0354-03- | drewnianych o powierzchni do
020 Im2

Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,850 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

2 [ KNR Wykucie z muru oscieznic szt
0354-04- | drewnianych o powierzchni do
020 2m2

Obmiar = 17,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 1,160 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

3 [ KNR Wykucie z muru oécieznic m2
0354-05- | drewnianych o powierzchni
050 ponad 2m?2

Obmiar = 10,55
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I I-g 0,520 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

4| KNR Wykucie z muru oscieznic szt
0354-06- | stalowych lub krat okiennych o
020 powierzchni do 1m2

Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnicy gr.I I-g 1,050 1,00 0
Materialy:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %
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5| KNR Wykucie z muru o$cieznic szt
0354-07- | stalowych lub krat okiennych o
020 powierzchni do 2m2

Obmiar = 15,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 1,580 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

6 | KNR Wykucie z muru podokiennikéw m
0354-12- | betonowych z lastryko
040
Obmiar = 26,10
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,850 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

7 | KNR Rozbidrka muréw ogniowych, m2
0535-08- | okapow, kotnierzy, gzymsow itp.
050 z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku

Obmiar = 7,86
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I I-g 0,300 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

8 | KNR Rozbiorka rur spustowych z m
0535-06- | blachy nie nadajacej si¢ do
040 uzytku

Obmiar = 26,80
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,110 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

9 [ KNR Rozbidrka rynny z blachy nie m
0535-04- | nadajacej si¢ do uzytku
040
Obmiar = 58,82
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,150 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
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Koszty zakupu: %

Zysk: | %

10 | KNR Rozbiorka muréw ogniowych, m2
0535-08- | okapow, kotnierzy, gzymsow itp.
050 z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku

Obmiar = 59,20
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,300 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

11 [ KNR Rozbiorka pokrycia dachowego m2
0535-01- | z blachy nadajacej si¢ do uzytku
050
Obmiar = 193,64
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,210 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

12 | KNR Rozbiorka elementow m3
0212-03- | konstrukcji betonowych
060 zbrojonych

Obmiar = 17,17
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I -g 24,760 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

13 | KNR Rozbiorka elementéw m3
0212-02- | konstrukeji betonowych

060 niezbrojonych o grubosci ponad
15cm

Obmiar = 6,19
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 16,180 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk:| %
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14 [ KNR Rozebranie balustrad z m
0804-01- | ksztalttownikow stalowych w
040 poziomie kondygnacji I

Obmiar = 26,60
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Spawacze gr.Il -g 0,050 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,870 1,00 0
Materialy:
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,068 1,00
Acetylen techniczny kg 0,008 1,00 0
rozpuszczony
Sprzet:

Zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 0,060 1,00 0
acetylenowy

(=]

(=]

obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

15 | KNR Rozebranie konstrukcji m2
0803-01- | Swietlikow dachowych z
050 elementow stalowych nad
kondygnacja I

Obmiar = 10,40
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Spawacze gr.Il r-g 0,230 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,280 1,00 0
Materialy:
Bale iglaste obrzynane k1.IT m3 0,008 1,00 0
gr.50mm
Tlen techniczny sprezony m3 0,189 1,00 0
Acetylen techniczny kg 0,022 1,00 0
rozpuszczony
Sprzet:
Zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 0,160 1,00 0
acetylenowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk:| %

16 | KNR Przecinanie poprzeczne szt
0810-02- | palnikiem tlenowym stalowych
020 dwuteownikow normalnych o
wysokosci 120-140mm

Obmiar = 8,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Spawacze gr.Il I-g 0,080 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,610 1,00 0
Materialy:
Bale iglaste obrzynane k1.1 m3 0,002 1,00 0
gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kIL.II 28- [ m3 0,003 1,00 0
45mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 1,050 1,00 0
gote
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,113 1,00 0
Acetylen techniczny kg 0,013 1,00 0
rozpuszczony
Sprzet:
Zestaw spawalniczy tlenowo- m-g 0,100 1,00 0
acetylenowy
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %
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17 | KNR Rozbiorki otacenia dachu w m2
0430-05- | odstepach tat ponad 24cm
050
Obmiar = 169,84
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.I I-g 0,050 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,020 1,00 0
Materialy:
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

18 | KNR Rozbiorki wigzb dachowych m2
0430-06- | prostych
050
Obmiar = 169,84
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.Il r-g 0,110 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,050 1,00 0
Materialy:
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

19 | KNR Rozebranie $cianek grubosei 1/2 m2
0348-03- | cegly z cegiel na zaprawie
050 cementowo-wapienne;j

Obmiar = 103,34
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I I-g 0,950 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

20 | KNR Rozebranie schodow (biegow) o szt
0402-03- [ konstrukcji drewniane;j - odcinki
020 biegu do 8 stopni

Obmiar = 2,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.Il r-g 0,710 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 1,100 1,00 0
Materialy:
Drewno na stemple iglaste m3 0,013 1,00 0
korowane (do 20cm)
Bale iglaste obrzynane k1.IT m3 0,004 1,00 0
gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kI.IT 28- m3 0,003 1,00 0
45mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,100 1,00 0
gote
Klamry ciesielskie kg 0,930 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %
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21 | KNR Rozebranie schodow (biegow) o szt
0402-04- | konstrukeji drewnianej - odcinki
020 biegu ponad 8 stopni

Obmiar = 2,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.Il r-g 0,720 1,00
Robotnicy gr.I r-g 1,240 1,00 0
Materialy:
Drewno na stemple iglaste m3 0,013 1,00 0
korowane (do 20cm)
Bale iglaste obrzynane k1.IT m3 0,004 1,00 0
gr.50mm
Deski iglaste obrzynane k1.II 28- | m3 0,003 1,00 0
45mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,100 1,00 0
gote
Klamry ciesielskie kg 0,930 1,00 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

22 [ KNR Oderwanie listew lub cokotow m2
0816-06-
050 Obmiar = 136,66
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,750 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

23 | KNR Zerwanie posadzki z tworzyw m2
0818-05- | sztucznych
050
Obmiar = 129,21
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,180 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

24 | KNR Rozebranie podtog biatych na m2
0428-02- | potwpust
050
Obmiar = 108,05
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.Il r-g 0,190 1,00
Robotnicy gr.I I-g 0,070 1,00 0
Materialy:
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

25 [ KNR Rozebranie legaréw m
0428-04-
040 Obmiar = 180,08
Krotnosé = 1,00
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Robocizna:

Ciesle gr.I r-g 0,050 1,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,030 1,00 0
Materialy:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

26 | KNR Rozebranie posadzek z m2
0816-06- | oderwaniem listew lub cokotéw
050
Obmiar = 31,32
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,750 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

27 | KNR Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07-
050 Obmiar = 198,54
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnicy gr.I r-g 0,740 1,00 0
Materialy:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: | %

28 | KNR Rozbiorka elementéw m3
0212-01- | konstrukcji betonowych

060 niezbrojonych o grubosci do
15cm

Obmiar = 24,69
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 13,810 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

29 | KNR Rozebranie podsypki izolacyjnej m2
0609-01- | z gliny z sieczka lub trocinami
050 albo trocin zmieszanych z
wapnem grubosci do 10cm

Obmiar = 61,00
Krotnosé = 3,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,200 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %
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30 | KNR Rozbiorki podsufitek z plyt m2
0429-06- | pilSniowych stropow
050 drewnianych

Obmiar = 61,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,180 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

31 | KNR Dwustronne wzmocnienie belek m
0409-06- | stropowych
040
Obmiar = 9,00

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.I11 r-g 1,120 1,00 0
Materialy:
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,200 1,00 0
gote
Sruby zgrubne M16 kpl kg 3,270 1,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.IT m3 0,310 1,00 0
gr.50mm
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

32 | KNR Rozebranie $cianek dziatowych m2
0427-07- | z dwoch warstw desek
050 nieotynkowanych

Obmiar = 2,72
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.I r-g 0,190 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,200 1,00 0
Materialy:
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

33 | KNR Odbicie tynkéw wewnetrznych o | m2
0701-05- | powierzchni ponad 5m2 na

050 Scianach, filarach, pilastrach z
zaprawy cementowo-wapiennej

Obmiar = 434,87
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,330 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %
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34 | KNR Odbicie tynkéw wewnetrznych o | m2
0701-08- | powierzchni do Sm2 na stropach
050 ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych z
zaprawy cementowo-wapiennej

Obmiar = 96,64
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I I-g 0,620 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

35 | KNR Wykucie otwordw drzwiowych i m3
0329-03- | okiennych w $cianach z cegly o
060 grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

Obmiar = 1,81
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 8,630 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

36 | KNR Rozbiorki belek stropowych o m
0429-08- | przekroju ponad 300cm2
040 stropow drewnianych

Obmiar = 14,80
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,600
Ciesle gr.IT r-g 0,070 1,00 0
Materialy:
Drewno na stemple budowlane m3 0,003 1,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.II1 m3 0,001 1,00 0
gr.50mm
Klamry ciesielskie kg 0,150 1,00 0
Sprzet:

—_
[
(=]
(=]

obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

37 | KNR Wykonanie rusztowania przy szt
0419-02- | kominach o obwodzie od 2 do
020 Sm

Obmiar = 3,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.Il r-g 4,200 1,00 0
Robotnicy gr.I -g 3,440 1,00 0
Materialy:
Drewno na stemple budowlane m3 0,075 1,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.III m3 0,054 1,00 0
gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,030 1,00 0
25mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,940 1,00 0
gote
Klamry ciesielskie kg 3,530 1,00 0
Sprzet:

obmiar:
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Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

38 | KNR Rozebranie kominéw wolno m3
0350-01- | stojacych
060
Obmiar = 6,55

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 7,350 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

39 | KNR Usunigcie z budynku gruzu i m3
0106-05- | ziemi bez wzgledu na kategorig
060
Obmiar = 165,81
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 5,910 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

40 | KNR Wywiezienie gruzu m3
0108-11- | spryzmowanego samochodami
060 samowyladowczymi na
odlegtos¢ do 1km

Obmiar = 165,81
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnicy gr.I I-g 0,860 1,00 0

Materialy:
Sprzet:

Samochéd samowytadowczy m-g 0,500 1,00 0

St

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

41 | KNR Wywiezienie gruzu m3
0108-12- | spryzmowanego samochodami
060 samowyladowczymi - na kazdy
nastgpny 1km ponad 1km

Obmiar = 165,81
Krotnosé = 35,00

Robocizna:

Materialy:
Sprzet:

Samochéd samowytadowczy m-g 0,020 1,00 0

5t

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %
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42 Optfata za skladowanie i m3
Kalkulacj | utylizacj¢ gruzu+pehna
a dokumentacja
indywidu | utylizacji ,sktadowania
a-060
Obmiar = 165,81
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Optfata za skladowanie i m3 1,000 1,00 0
utylizacj¢ gruzu

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

Razem element:

2 Roboty konstrukcyjne

43 [ KNR Wykucie wnegk w $cianach z m2
0211-06- | betonu zwirowego na glgbokosé
050 do 15cm-pod belki HEA 100

Obmiar = 1,40
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 8,660 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

44 [ KNR Dostarczenie i obsadzenie belek m
0313-04- | stalowych HEA 100
040
Obmiar = 14,88
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Murarze gr.Il I-g 1,180 1,00
Ciesle gr.I r-g 0,170 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,270 1,00 0
Materialy:
Cegta budowlana petna szt 8,000 1,00 0
25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35 kg 5,180 1,00 0
Piasek do zapraw m3 0,018 1,00 0
Ksztattowniki walcowane - kg 22,120 1,00 0
dwuteowniki HEA 100
Woda m3 0,006 1,00 0
Sprzet:
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,070 1,00 0
nape¢dem elektrycznym 0,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

_________ Zysk:} %

45 | KNR Wykopy nieumocnione o m3
0106-02- | Scianach pionowych

060 wykonywane wewnatrz budynku
- wykop bez wzgledu na
glebokos¢ i kategorie przy
istniejacych fundamentach

Obmiar = 6,85
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.1 I-g 7,050 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
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obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

46 | KNR Odeskowanie wykopow wasko m2
0107-01- | przestrzennych o szerokosci do
050 1,5m na glgbokos$¢ do 3m

Obmiar = 13,70
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.Il I-g 0,370 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,060 1,00 0
Materialy:
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,004 1,00 0
KLIII gr.50-63mm
Drewno na stemple okragle m3 0,002 1,00 0
iglaste nasycone
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
47 | KNR Zasypanie wykopow z m3
0105-02- | przerzutem ziemi na odlegtos¢
060 do 3m i ubiciem warstwami co

15cm w gruncie kategorii 111

Obmiar = 4,70
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 1,410 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

48 | KNR Wywiezienie ziemi m3
0108-02- | samochodami skrzyniowymi na
060 odlegtos¢ do 1km, grunt
kategorii 111

Obmiar = 7,90
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnicy gr.I I-g 1,630 1,00 0

Materialy:
Sprzet:

Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,850 1,00 0

obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

49 [ KNR Wywiezienie ziemi m3
0108-04- | samochodami skrzyniowymi -
060 na kazdy nastepny 1km ponad
1km

Obmiar = 7,90
Krotnos¢ = 15,00

Robocizna:

Materialy:
Sprzet:

Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,030 1,00 0

obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %
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_________ Zysk:| %

50 | KNR Podktady betonowe na podtozu m3
1101-01- | gruntowym z betonu zwyktego
060
Obmiar = 0,62

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il -g 2,790 1,00
Robotnicy gr.I I-g 2,470 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,030 1,00 0
naturalnego C8/10 (B-10)
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

51 | KNR Lawy fundamentowe zelbetowe m3
0202-01- | prostokatne o szerokosci do
060 0,6m z r¢cznym uktadaniem
betonu

Obmiar = 1,92
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il I-g 0,740 1,00 0
Ciesle gr.IT r-g 2,760 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 3,910 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple m3 0,004 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,007 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,005 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,530 1,00 0
gote
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,050 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

52 | KNR Belki i podciagi zelbetowe o m3
0210-03- | stosunku dlugosci deskowanego
060 obwodu do przekroju do 12 z
recznym uktadaniem betonu

Obmiar = 0,10
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.IT -g 0,700 1,00
Ciesle gr.Il r-g 13,190 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 13,120 1,00 0
Materialy:
Beton zwykty z kruszywa m3 1,020 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple m3 0,021 1,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III m3 0,084 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,083 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 4,500 1,00 0
gote
Sprzet:
Wyciag m-g 3,310 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,200 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

(=]

Kosztorys §lepy — budowlany -Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach potaczona z zakupem wyposazenia 14/ 64




Zysk: | %

53 | KNR Belki i podciagi zelbetowe o m3
0210-02- | stosunku dtugosci deskowanego
060 obwodu do przekroju do 10 z
recznym uktadaniem betonu

Obmiar = 1,53
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.IT I-g 0,700
Ciesle gr.Il -g 9,190 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 10,520 1,00 0
Materialy:
Beton zwykty z kruszywa m3 1,020 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple m3 0,017 1,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III m3 0,063 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,066 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 3,500 1,00 0
gote
Sprzet:
Wyciag m-g 2,890 1,00
Srodek transportowy m-g 0,150 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

—_
[=3
S
(=]

(=]

Zysk: | %

54 | KNR Stupy zelbetowe prostokatne o m3
0208-03- | wysokosci do 4,0m i stosunku
060 deskowanego obwodu do
przekroju do 12 z recznym
ukladaniem betonu

Obmiar = 0,46
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il I-g 0,980 1,00
Ciesle gr.IT r-g 11,000 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 7,820 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,020 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,059 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kI.IIT m3 0,051 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 1,400 1,00 0
gote
Sprzet:
Wyciag m-g 2,350
Srodek transportowy m-g 0,130 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %

[=]

—_
[=3
(=]
(=]

Zysk: | %

55 | KNR Stupy zelbetowe prostokatne o m3
0208-04- | wysokosci do 4,0m i stosunku
060 deskowanego obwodu do
przekroju do 16 z recznym
uktadaniem betonu

Obmiar = 0,39
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.II r-g 1,220 1,00
Ciesle gr.Il r-g 16,580 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 11,870 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,020 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)

(=]
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Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,084 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIIT m3 0,090 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 2,400 1,00 0
gole
Sprzet:
Wyciag m-g 3,280
Srodek transportowy m-g 0,220 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

—_
[
(=]
(=]

_________ Zysk:| %

56 | KNR Rygle i przekrycia $cian m3
0211-04- zelbetowe dwustronnie
060 deskowane o szerokosci
przewiazek do 0,3m

Obmiar = 5,64
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il -g 1,350 1,00
Ciesle gr.I r-g 10,080 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 6,370 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,020 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane k1.III m3 0,018 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,009 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,580 1,00 0
gote
Drut stalowy migkki kg 2,500 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 1,780 1,00
Srodek transportowy m-g 0,070 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

(=]

(=]

Zysk: | %

57 | KNNR Zatozenie belek stalowych z t
3-02-034 | osiatkowaniem IPE 140

Obmiar = 0,03
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 13,600 1,00 0
Materialy:
Ksztattowniki walcowane - kg 1 000,000 1,00 0
dwuteowniki
Siatka Rabitza kg 10,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,160 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: | %

58 | KNR Plyty zelbetowe stropowe, m2
0216-01- | ptaskie lub na zebrach, grubosci
050 8cm z rgcznym uktadaniem
betonu

Obmiar = 3,46
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il r-g 0,1159 1,00 0
Ciesle gr.I I-g 1,166 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7945 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 0,082 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
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Drewno na stemple m3 0,00203 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIIT m3 0,00439 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,001 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,274 1,00 0
gote
Sprzet:
Wyciag m-g 0,1361 1,00
Srodek transportowy m-g 0,0134 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

_________ Zysk: | %

59 | KNR Plyty Zelbetowe z rgcznym m2
0216-05- | uktadaniem betonu - dodatek za
050 kazdy lcm roznicy w grubosci
plyty

Obmiar = 3,46
Krotnosé = 10,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il -g 0,0176 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0323 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 0,0102 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0153 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

60 | KNR Uzupehienie $cianek lub m3
0304-02- | zamurowan otworéw w $cianach
060 z bloczkow z betonu
komorkowego na zaprawie
cementowo-wapienne;j

Obmiar = 5,23
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Murarze gr.I1T r-g 2,670 1,00
Ciesle gr.I r-g 0,370 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 4,100 1,00 0
Materialy:
Bloczki z betonu komérkowego szt 34,500 1,00 0
49x24x24cm
Cement portlandzki 35 kg 17,950 1,00 0
Wapno hydratyzowane kg 10,600 1,00 0
(suchogaszone)
Piasek do zapraw m3 0,093 1,00 0
Woda m3 0,043 1,00 0
Sprzet:
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,900 1,00 0
napedem elektrycznym 0,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

61 | KNR Sciany budynkéw m2
0116-01- | wielokondygnacyjnych z

050 bloczkéw z betonu
komorkowego grubosci 24cm

Obmiar = 24,64
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Murarze gr.II1 -g 0,530 1,00
Ciesle gr.Il r-g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,480 1,00 0
Materialy:

(=]
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Bloczki z betonu komérkowego szt 8,200 1,00 0
49x24x24cm
Zaprawa m3 0,022 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,160 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
62 | KNR Utozenie nadprozy m
0126-05- | prefabrykowanych
040
Obmiar = 2,40
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.II1 -g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,090 1,00 0
Materialy:
Nadproza prefabrykowane m 1,020 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,020 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
63 | KNR Otwory na drzwi, drzwi otwor
0126-02- | balkonowe i wrota w $cianach
021 murowanych grubosci do 1cegly
z cegiel pojedynczych, bloczkow
i pustakow
Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.II1 I-g 2,030 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,110 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
64 | KNR Kanaty wentylacyjne z pustakow m
0122-07- | betonowych
040
Obmiar = 104,92
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.I11 r-g 0,410 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 0,130 1,00 0
Materialy:
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,800 1,00 0
Zaprawa m3 0,010 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
65 | KNR Obsadzenie kratek szt
0322-02- | wentylacyjnych w kominach-
020 wewnatrz
Obmiar = 24,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.Il r-g 0,470 1,00 0
Ciesle gr.ll I-g 0,170 1,00 0
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Robotnicy gr.I r-g 0,040 1,00 0
Materialy:
Cegta budowlana petna szt 2,000 1,00 0
25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35 kg 2,070 1,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 1,00 0
Kratki wentylacyjne blaszane szt 1,000 1,00 0
14x14cm z zaluzja
Woda m3 0,002 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
66 | KNR Oktadanie (szpatdowanie) $cian m2
0123-02- | istupéw ceglami grubosci 1/2
050 cegly
Obmiar = 38,12
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.II1 -g 1,030 1,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,820 1,00 0
Materialy:
Cegta budowlana petna szt 52,900 1,00 0
25x12x6,5cm
Zaprawa m3 0,052 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,230 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
67 | KNR Wykonanie rusztowania przy szt
0419-02- | wznoszeniu komindéw o
020 obwodzie od 2 do Sm
Obmiar = 3,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesle gr.I r-g 4,200 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,440 1,00 0
Materialy:
Drewno na stemple budowlane m3 0,075 1,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.III m3 0,054 1,00 0
gr.50mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,030 1,00 0
25mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,940 1,00 0
gote
Klamry ciesielskie kg 3,530 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyske| %
Razem
68 | KNNR Licowanie $cian z cegiet m2
5-01-050 | klinkierowych budynkow
jednokondygnacyjnych R=2,5
Obmiar = 18,40
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 6,875 1,00 0
Materialy:
Cegta licowka 25x12x6,5cm szt 61,000 1,00 0
Zaprawa do cegtly klinkierowej- kg 0
1 kg na szt
Listewki iglaste 10x15mm kLIIT m 5,000 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
69 | KNR Drzwiczki i kratki o powierzchni szt
1215-02- do 0,2m2 osadzone w $cianach
020 kratki zewngtrzne
Obmiar = 10,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.Il -g 0,6471 1,00 0
Malarze gr.Il r-g 0,3635 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2635 1,00 0
Materialy:
Kratki wentylacyjne zewnetrzne szt 1,000 1,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005 1,00 0
[NN] Farba olejna do dm3 0,016 1,00 0
gruntowania
[NN] Farba olejna dm3 0,015 1,00 0
nawierzchniowa
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0028 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
70 | KNR Spoinowanie $cian zaprawa m2
0923-02- | cementowa barwiona
050
Obmiar = 18,40
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Tynkarze gr.I11 I-g 0,8236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 1,00 0
Materialy:
Zaprawa do klinkieru kg 0
[NN] Farba sucha naturalna kg 0,008 1,00 0
ziemna
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny m-g 0,1978 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zysk:| %
Razem
71 | KNR Nakrywy attyk $cian ogniowych m2
0219-05- | i komindw o $redniej grubo$ci
050 7Tem
Obmiar = 1,84
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Betoniarze gr.Il -g 0,860 1,00 0
Ciesle gr.Il r-g 1,730 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 0,650 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 0,071 1,00 0
naturalnego C16/20 (B-20)
Deski iglaste obrzynane k1III m3 0,014 1,00 0
25mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,600 1,00 0
gole
Sprzet:
Wyciag m-g 0,150 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,010 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
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72 | KNR Przygotowanie i montaz t
0290-01- | zbrojenia ze stali gtadkiej w
034 elementach budynkéw i budowli

Obmiar = 0,13
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Zbrojarze gr.Il r-g 35,720 1,00 0
Materialy:
Prety zbrojeniowe gladkie  do t 1,002 1,00 0
7mm
Sprzet:
Prosciarka automatyczna do m-g 3,600 1,00 0
pretow 4-10mm
Nozyce do pretow m-g 4,750 1,00 0
Gigetarka do pretow mechaniczna [ m-g 4,030 1,00 0
do 40mm
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,720 1,00 0
nape¢dem elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,300 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

73 | KNR Przygotowanie i montaz t
0290-02- | zbrojenia ze stali zebrowanej w
034 elementach budynkéw i budowli

Obmiar = 0,51
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Zbrojarze gr.I -g 42,880 1,00 0
Materialy:
Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,020 1,00 0
8-14mm
Sprzet:
Prosciarka automatyczna do m-g 4,300 1,00 0
pretow 4-10mm
Nozyce do pretow m-g 5,800
Gigetarka do pretow mechaniczna [ m-g 4,800 1,00 0
do 40mm
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,800 1,00 0
napedem elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,600 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

—_
[=3
(=]
(=]

Zysk: %

74 | KNR Schody wewnetrzne t
0120-05-
034 Obmiar = 0,96

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monterzy urzadzen i konstrukeji I-g 22,660 1,00 0
metalowych gr.Il
Monterzy urzadzen i konstrukcji r-g 7,200 1,00 0
metalowych gr.III
Spawacze gr.Il -g 3,370 1,00 0
Materialy:
Deski iglaste obrzynane m3 0,007 1,00 0
Drabiny stalowe z rur stalowych, | kg 0,700 1,00 0
spawane
Sruby stalowe zgrubne z fbem kg 0,400 1,00 0
szeSciokatnym, z gwintem na
catej dtugosci, z nakretkami i
podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu kg 0,200 1,00 0
konstrukcji stalowych
Sprzet:

Zuraw samochodowy ~ 5-6t m-g 4,500 1,00 0
Ciagnik kotowy 55-63kW (75- | m-g 1,400 1,00 0
85KM)
Przyczepa dtuzycowa do m-g 1,400 1,00 0
samochodu 10t
Spawarka elektryczna wirujaca m-g 4,200 1,00 0
300A
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obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

75 Dostawa konstrukeji stalowej t
Kalkulacj | schodow wewnetrznych
a
indywidu | Obmiar = 0,96

a-034 Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Konstrukcja stalowa schodow kg 1 000,000 1,00 0
wewnetrznych

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

76 | KNNR Balustrady schodowe z pretow m
1-01-040 | stalowych osadzone i
zabetonowane w trzecim
stopniu, jednoptaszczyznowe

Obmiar = 5,93
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 2,760 1,00 0
Materialy:
Balustrady m 1,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
Spawarka elektryczna m-g 0,940 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
77 | KNNR Pochwyty stalowe na m
1-02-040 | wspornikach
Obmiar = 12,54
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,980 1,00 0
Materialy:
Pochwyty stalowe m 1,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,020 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
78 | KNNR Oktadziny grubosci do Scm m

8-02-040 | stopni prostych szerokosci 40cm
- analogia stopnie kamienne
schodow stalowych 27x160 gr.
4cm

Obmiar = 27,20
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 4,300 1,00 0
Materialy:
Elementy kamienne m 1,020 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,370 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
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_________ Zysk:) %

79 Dostawa i montaz platformy kpl
Kalkulacj | przyschodowej
a
indywidu | Obmiar = 1,00

a-090 Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Dostawa i montaz platformy kpl 1,000 1,00 0
przyschodowej

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

Razem element:

3 Wiezba dachowa

80 | KNR Murtaty o przekroju ponad m3
0406-02- | 180cm2 w konstrukcjach
060 dachowych z tarcicy nasyconej

Obmiar = 9,11
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.IIT r-g 3,470 1,00 0
Ciesle gr.I r-g 3,470 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,670 1,00 0
Materialy:
Krawgdziaki iglaste wymiarowe m3 1,060 1,00 0
nasycone k1.II
Ksylamit popularny kg 0,310 1,00 0
Papa asfaltowa na tekturze m2 17,500 1,00 0
izolacyjna
Klamry ciesielskie kg 6,480 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,830
Srodek transportowy m-g 1,070 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

—_
[
(=]
(=]

Zysk: | %

81 | KNR Stupy o dlugosci ponad 2m i m3
0407-05- | przekroju do 180cm2 w
060 konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej

Obmiar = 0,50
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesle gr.III I-g 14,420
Ciesle gr.I r-g 14,420 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,610 1,00 0
Materialy:
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 1,060 1,00 0
nasycone k1.1
Ksylamit popularny kg 1,090 1,00
Klamry ciesielskie kg 28,800 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,900 1,00
Srodek transportowy m-g 0,700 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

—_
[=3
(=]
(=]

(=]

(=]

Zysk: | %
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82 | KNR Krokwie zwykle o dtugosci m3
0408-05- | ponad 4,5m i przekroju do
060 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej
Obmiar = 3,42
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesle gr.IIT r-g 6,240 1,00 0
Ciesle gr.IT 1-g 6,240 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,530 1,00 0
Materialy:
Krawedziaki iglaste wymiarowe m3 1,040 1,00 0
nasycone k1.II
Ksylamit popularny kg 0,400 1,00 0
Gwozdzie budowlane okragte kg 3,300 1,00 0
gote
Klamry ciesielskie kg 2,300 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,840 1,00 0
Srodek transportowy m-g 1,030 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
83 | KNR Kleszcze o przekroju do 180cm2 | m3
0408-02- | w konstrukcjach dachowych z
060 tarcicy nasyconej
Obmiar = 2,89
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesle gr.I11 r-g 15,000 1,00 0
Ciesle gr.ll I-g 15,000 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,620 1,00 0
Materialy:
Bale iglaste obrzynane m3 1,040 1,00 0
wymiarowe nasycone k1IT gr.50-
75mm
Ksylamit popularny kg 0,220 1,00 0
Klamry ciesielskie kg 45,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 1,410 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,710 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
84 | KNR Otfacenie potaci dachowych m2
0410-04- | tatami 38x50mm w rozstawie
050 ponad 24cm
Obmiar = 2,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Ciesle gr.IT r-g 0,230 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 0,020 1,00 0
Materialy:
Deski iglaste obrzynane m3 0,006 1,00 0
nasycone KLIII 25mm
Laty iglaste nasycone k1.1 m3 0,008 1,00 0
38x50mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,070 1,00 0
gole
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,010 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
Razem element:
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4 Pokrycie dachowe
85 | KNNR I1zolacja z folii m2
4-02-050 | paroprzepuszczalnej
przymocowanej do konstrukcji
drewnianej
Obmiar = 186,37
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy 1-g 0,065 1,00 0
Materialy:
Folia paroprzepuszczalna m2 1,100 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,004 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
86 | NNRNKB | Pokrycie dachéw o powierzchni m2
5-01-050 | do 100m2 blacha powlekang
ptaska na rabek stojacy -analogia
Obmiar = 186,37
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Blacharze gr.Il r-g 1,3545 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0323 1,00 0
Materialy:
Blacha powlekana na rabek m2 1,120 1,00 0
stojacy
Wkrety z uszczelka gumowa szt 7,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0065 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0069 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
87 | KNNR Gasiory trapezowe dachu m
8-02-040
Obmiar = 16,79
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,276 1,00 0
Materialy:
Gasiory trapezowe m 1,100 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0028 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
88 | KNNR Wiatrownice boczne dachu m
8-04-040 | krytego blacha
dachowkopodobna
Obmiar = 23,80
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,214 1,00 0
Materialy:
‘Wiatrownice boczne m 1,150 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0024 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
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Zysk: | %

89 | KNNR Blachy okapowe dachu krytego m
8-03-040 | blacha dachéwkopodobna - pas
nadrynnowy

Obmiar = 33,58
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,264 1,00 0
Materialy:
Pas nadrynnowy m 1,030 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0026 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: | %
Razem

90 | KNNR Blachy okapowe dachu krytego m
8-03-040 | blacha dachéwkopodobna - pas
skroplinowy

Obmiar = 33,58
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,264 1,00 0
Materialy:
Pas skroplinowy m 1,030 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0026 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
91 | NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy m2

1-02-050 | powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm

Obmiar = 10,81
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Blacharze gr.Il r-g 0,640 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,710 1,00 0
Materialy:
Blacha powlekana ptaska m2 1,230 1,00 0
Wkrety samogwintujace typu szt 17,200 1,00 0
SW do blach
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,008 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
92 | NNRNKB | Montaz barier $niegowych przy m
9-04-040 | pokryciu dachoéw blacha
powlekana
Obmiar = 32,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Blacharze gr.Il r-g 0,150 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,010 1,00 0
Materialy:
Bariery $niegowe z blachy m 1,060 1,00 0
powlekanej
Wkrety samogwintujace typu szt 2,110 1,00 0
SW do blach
Sprzet:
Wyciag m-g 0,001 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
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obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

93 | NNRNKB | Montaz tawy kominiarskiej przy m
9-04-040 | pokryciu dachoéw blacha
powlekana

Obmiar = 15,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Blacharze gr.IT r-g 0,150 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,010 1,00 0
Materialy:
Lawa kominiarska m 1,060 1,00 0
Wkrety samogwintujace typu szt 2,110 1,00 0
SW do blach
Sprzet:
Wyciag m-g 0,001 1,00
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

Razem element:

5 Scianki dzialowe

94 | KNR Scianki dziatowe GR 100-01 z m2
2003-02- | plyt gipsowo-kartonowych na
050 rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowo

Obmiar = 29,04
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Montazysci gr.I11 I-g 1,5127 1,00
Montazysci gr.11 r-g 1,0085 1,00 0
Materialy:
Plyta gipsowo-kartonowa, m2 2,060 1,00 0
tynkowa ogniochronna grubos$ci
12,5 mm (GKF)
Ksztattowniki profilowane U- kg 1,010 1,00 0
100x0,75
Ksztattowniki profilowane C- kg 3,330 1,00
100x0,75
Kofki do wstrzeliwania szt 4,060 1,00
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0694 1,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 1,00
Tasma papierowa perforowana m 3,626 1,00
szerokosci 50mm grubosci
0,2mm
Woda m3 0,00127 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,040 1,00
Srodek transportowy m-g 0,0288 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

(=]

[=NeNeN-]

(=]

Zysk: | %

95 | KNR Scianki dzialowe GR 100-01 z m2
2003-02- | plyt gipsowo-kartonowych na
050 rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowo
(ptyty wodoodporne z jedne;j
strony)

Obmiar = 45,12
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
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Montazysci gr.I1T r-g 1,5127 1,00 0

Montazysci gr.IT I-g 1,0085 1,00 0
Materialy:
Plyta gipsowo-kartonowa, m2 1,030 1,00 0

tynkowa wodoodporna grubosci
12,5 mm (GKBI)

Plyta gipsowo-kartonowa, m2 1,030 1,00 0
tynkowa ogniochronna grubosci
12,5 mm (GKF)

Ksztattowniki profilowane U- kg 1,010 1,00 0
100x0,75
Ksztattowniki profilowane C- kg 3,330 1,00 0
100x0,75
Kotki do wstrzeliwania szt 4,060 1,00 0
Wekrety do ptyt gipsowych kg 0,0694 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 1,00 0
Ta$ma papierowa perforowana m 3,626 1,00 0
szeroko$ci S0mm grubosci
0,2mm
Woda m3 0,00127 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,040 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0288 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
96 | KNR Scianki dzialowe GR 100-01 z m2
2003-02- | plyt gipsowo-kartonowych na
050 rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem

obustronnym, jednowarstwowo
(ptyty wodoodporne z dwoch
stron)

Obmiar = 23,11
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Montazysci gr.I11 I-g 1,5127 1,00 0
Montazysci gr.Il r-g 1,0085 1,00 0
Materialy:
Plyta gipsowo-kartonowa, m2 2,060 1,00 0

tynkowa wodoodporna grubosci
12,5 mm (GKBI)

Ksztattowniki profilowane U- kg 1,010 1,00 0
100x0,75
Ksztattowniki profilowane C- kg 3,330 1,00 0
100x0,75
Kotki do wstrzeliwania szt 4,060 1,00 0
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0694 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 1,00 0
Tasma papierowa perforowana m 3,626 1,00 0
szeroko$ci 50mm grubosci
0,2mm
Woda m3 0,00127 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,040 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0288 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
97 | KNR Izolacje cieplne i m2
0613-06- | przeciwdzwickowe pionowe z
050 plyt z welny mineralnej gr.

80mm uktadanych na sucho

Obmiar = 97,27
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Dekarze gr.Il I-g 0,1397 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 1,00 0
Materialy:

Plyty z welny mineralnej m2 1,050 1,00 0
($cianki dziatowe) gr.80mm

Sprzet:

Wyciag m-g 0,0059 1,00 0
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Srodek transportowy m-g 0,0089 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
Razem element:
6 Podloza i posadzki
98 | KNR Podktady na podtozu m3
1101-07- | gruntowym z piasku do zapraw
060
Obmiar = 9,99
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 4,320 1,00 0
Materialy:
Piasek do zapraw m3 1,080 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
99 [ KNR Podktady betonowe na podtozu m3
1101-01- | gruntowym z betonu zwyklego
060
Obmiar = 9,99
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Betoniarze gr.Il r-g 2,790 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 2,470 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,030 1,00 0
naturalnego C8/10 (B-10)
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
100 | KNNR 1zolacja z folii polietylenowej m2

4-01-050 | pozioma podposadzkowa

Obmiar = 99,87
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy 1-g 0,360 1,00 0
Materialy:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,200 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
101 | KNNR 1zolacje jednowarstwowe m2

2-03-050 | poziome przeciwdzwickowe z
plyt styropianowych EPS 100-
038 gr. 15cm uktadanych na

wierzchu konstrukcji na sucho

Obmiar = 99,87
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0891 1,00 0
Materialy:
Plyty styropianowe EPS 100- m2 1,050 1,00 0
038 gr.15cm
Sprzet:

Kosztorys §lepy — budowlany -Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach potaczona z zakupem wyposazenia 29/ 64




Wyciag m-g 0,0032 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
102 | KNNR 1zolacja z folii polietylenowej m2
4-01-050 | pozioma podposadzkowa
Obmiar = 99,87
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,360 1,00 0
Materialy:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,200 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
103 | KNR Warstwy wyrownawcze z m2
1102-01- | zaprawy cementowej grubosci
050 20mm pod posadzki zatarte na
ostro
Obmiar = 99,87
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Betoniarze gr.Il I-g 0,2714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,00 0
Materialy:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0309 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0003 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
104 | KNR Warstwy wyrownawcze pod m2
1102-03- | posadzki - dodatek lub
050 potracenie za zmiang grubosci o
10mm
Obmiar = 99,87
Krotnos¢ = 6,00
Robocizna:
Betoniarze gr.Il -g 0,0284 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 1,00 0
Materialy:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0158 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
105 [ KNR Wykonanie izolacji poziomej z m2
0602-01- | folii w ptynie
050
Obmiar = 4,27
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,086 1,00 0
Materialy:
Folia ptynna dm3 0,920 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
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obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

106 | KNR Posadzki z ptytek o wymiarach m2
1118-09- 30x30cm uktadanych na klej
050 metoda kombinowana

Obmiar = 99,87
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarze gr.Il I-g 0,876 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 1,00 0
Materialy:
Plytki ceramiczne podtogowe m2 1,020 1,00 0
terakotowe 30x30cm
Zaprawa klejaca kg 5,200 1,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,400 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0315 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,027 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
107 | KNR Cokoliki o wysokosci 15¢cm z m
1120-06- | ptytek z kamieni sztucznych o
040 wymiarach 30x30cm uktadane

metoda kombinowana z
przecinaniem plytek

Obmiar = 68,74
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarze gr.Il I-g 0,432 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 1,00 0
Materialy:
Plytki ceramiczne podlogowe m2 0,1575 1,00 0
terakotowe 30x30cm
Zaprawa klejaca kg 0,780 1,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,120 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0054 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,004 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
108 [ KNR Podktady na stropie z kruszywa m3
1101-06- | lekkiego - keramzytu
060
Obmiar = 5,42
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 5,000 1,00 0
Materialy:
Keramzyt m3 1,060 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 1,130 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
109 [ KNNR Izolacja z folii polietylenowej m2

4-01-050 | pozioma podposadzkowa

Obmiar = 108,44
Krotnosé = 1,00
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Robocizna:
Robotnicy I-g 0,360 1,00 0
Materialy:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,200 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

110 | KNR Warstwy wyréwnawcze z m2
1102-01- | zaprawy cementowej grubosci
050 20mm pod posadzki zatarte na
ostro

Obmiar = 108,44
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.II r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,00 0
Materialy:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0309 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0003 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

—
[
(=]
(=]

_________ Zysk: | %

111 | KNR Warstwy wyréwnawcze pod m2
1102-03- | posadzki - dodatek lub

050 potracenie za zmiang grubosci o
10mm

Obmiar = 108,44
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il I-g 0,0284 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 1,00 0
Materialy:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0158 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %

[=]

Zysk: | %

112 | KNR Wykonanie izolacji poziomej z m2
0602-01- | folii w ptynie
050
Obmiar = 5,39

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,086 1,00 0
Materialy:
Folia ptynna dm3 0,920 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

113 | KNR Posadzki z ptytek o wymiarach m2
1118-09- [ 30x30cm uktadanych na klej
050 metoda kombinowang

Obmiar = 108,44
Krotnosé = 1,00
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Robocizna:
Posadzkarze gr.Il I-g 0,876 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 1,00 0
Materialy:
Plytki ceramiczne podtogowe m2 1,020 1,00 0
terakotowe 30x30cm
Zaprawa klejagca kg 5,200 1,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,400 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0315 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,027 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
114 | KNR Cokoliki o wysokosci 15¢cm z m
1120-06- | ptytek z kamieni sztucznych o
040 wymiarach 30x30cm uktadane
metoda kombinowang z
przecinaniem plytek
Obmiar = 78,56
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Posadzkarze gr.I -g 0,432 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 1,00 0
Materialy:
Ptytki ceramiczne podlogowe m2 0,1575 1,00 0
terakotowe 30x30cm
Zaprawa klejaca kg 0,780 1,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,120 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0054 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,004 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
115 | KNR Podtogi z desek struganych o m2
1110-02- grubosci 21mm -deska
050 podlogowa dab naturalny
dwuwarstwowa ki I
Obmiar = 73,91
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Ciesla r-g 0,4232 1,00 0
Posadzkarze gr.Il1 r-g 0,7496 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2332 1,00 0
Materialy:
Podtogi z desek struganych o m2 1,050 1,00 0
grubosci 21mm -deska
podlogowa dab naturalny
dwuwarstwowa kl I
Legary drewniane przesuszone m3 0
Bale iglaste obrzynane m3 0,005 1,00 0
wymiarowe k1.IIT
Listwy przyscienne z drewna m 1,080 1,00 0
iglastego
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,184 1,00 0
gote
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0191 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,041 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
116 | KNNR Cokot m
5-07-040
Obmiar = 34,59
Krotnosé¢ = 1,00
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Robocizna:

Robotnicy I-g 0,206 1,00 0

Materialy:

Cokoty przyscienne z drewna m 1,070 1,00 0

lisciastego
Sprzet:

Wyciag m-g 0,0018 1,00 0

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

117 | KNNR Lakierowanie posadzek i m2
5-08-050 | parkietow R=4 czterokrotne
malowanie

Obmiar = 73,91
Krotnos¢ = 4,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,245 1,00 0
Materialy:
Lakier chemoutwardzalny do dm3 0,350 1,00 0
drewna
Utwardzacz do wyroboéw dm3 0,036 1,00 0
chemoutwardzalnych na drewno
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0003 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

118 | KNR Podtogi ze sklejki wodoodpornej | m2
1110-01- | 21lmm
050
Obmiar = 22,07
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Posadzkarze gr.I11 r-g 0,7753 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0937 1,00 0
Materialy:
Bale iglaste obrzynane m3 0,006 1,00 0
wymiarowe KLIII
Sklejka iglasta - wodoodporna m3 0,028 1,00 0
kl. jakosci I (dawna B), o grub.
powyzej 12 mm
Listwy przys$cienne z drewna m 1,080 1,00 0
iglastego
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,137 1,00 0
gote
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0159 1,00
Srodek transportowy m-g 0,0335 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

(=]

[=]

Zysk: | %

119 | KNR Wykonanie izolacji poziomej z m2
0602-01- | folii w plynie
050
Obmiar = 22,07
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy -g 0,086 1,00 0
Materialy:
Folia ptynna dm3 0,920 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Razem:
Zysk: %
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120 | KNNR Posadzki z tworzyw sztucznych m2
6-01-050 | rulonowe z warstwa izolacyjna

Obmiar = 22,07
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,429 1,00 0
Materialy:
Wyktadzina podtogowa m2 1,090 1,00 0

rulonowa z PCW
wielowarstwowa z warstwa

izolacyjna
Klej Pronivin kg 0,404 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0044 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: | %
Razem
121 | KNNR Listwy przyscienne z m

6-05-040 | polichlorku winylu zgrzewane

Obmiar = 11,87
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,110 1,00 0
Materialy:
Listwy przypodtogowe z PCW m 1,070 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0002 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:

Zysk: %

Razem element:

7 Okladziny $cian i stropéw

122 | KNR Przygotowanie starego podtoza m2
2611-01- | pod docieplenie metoda lekka-
050 mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

Obmiar = 99,87
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,272 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

123 | KNR Ocieplenie $cian budynkéw w m2
2614-02- | systemie STOPTER z cegly

050 plytami styropianowymi EPS
100-038 gr. 10cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejacychi
recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki

Obmiar = 99,87
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Tynkarze gr.I11 r-g 1,4554 1,00 0
Tynkarze gr.I r-g 0,9236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 1,00 0
Materialy:
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Emulsja gruntujaca ATLAS UNI kg 0,200 1,00 0
GRUNT
Plyty styropianowe EPS 100- m2 1,050 1,00 0
038 gr.10cm
Zaprawa klejowa ATLAS kg 10,030 1,00 0
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 0,300 1,00 0
CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 4,000 1,00 0
CERMIT SN 30
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0276 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
124 | KNR Wykucie uszkodzonych 3 cegiet | miejsc
0313-02- | i wstawienie nowych e
123
Obmiar = 8,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.Il1 r-g 0,252 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,152 1,00 0
Materialy:
Cegta budowlana petna szt 3,000 1,00 0
25x12x6,5¢cm
Zaprawa m3 0,003 1,00 0
Sprzet:
Betoniarka 150dm3 m-g 0,007 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
125 [ KNNR Tynki zwykle wewngtrzne m2
1-03-050 | kategorii III $cian i stupow
Obmiar = 232,73
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,592 1,00 0
Materialy:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0206 1,00 0
M2
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0021 1,00 0
M7
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0383 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:{ %
Razem
126 | KNR Wykonanie izolacji pionowej z m2
0602-02- | folii w ptynie Folbit
050
Obmiar = 16,51
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,098 1,00 0
Materialy:
Folia ptynna dm3 0,960 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:
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Razem
_________ Zysk:| %
Razem
127 | NNRNKB | Licowanie $cian o powierzchni m2
2-03-050 | do 10m2 ptytkami
kamionkowymi GRES 20x20cm
na zaprawach klejowych ATLAS
o grubosci warstwy 4mm
Obmiar = 16,51
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Glazurnicy gr.III r-g 4,620 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,120 1,00 0
Materialy:
Plytki kamionkowe GRES m2 1,050 1,00 0
20x20cm
Zaprawa klejowa ATLAS - kg 5,780 1,00 0
sucha mieszanka
Zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,410 1,00 0
mieszanka
Sprzet:
Wyciag m-g 0,030 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
128 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe | m2
"KNR 2- | wewngetrzne z gipsu
02" 2009- | szpachlowego wyk.recznie
02-050 gr.3mm $cian na tynku
Obmiar = 313,95
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Tynkarze gr.IIT I-g 0,1513 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1513 1,00 0
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00 0
Woda m3 0,00213 1,00 0
Sprzet:
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,00 0
Wyciag m-g 0,020 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0032 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zysk:| %
Razem
129 | KNNR Malowanie tynkéw m2
1-06-050 | wewngtrznych gtadkich
trzykrotnie farba emulsyjna bez
gruntowania
Obmiar = 313,95
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,189 1,00 0
Materialy:
Farba emulsyjna dm3 0,4241 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
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130 | KNR 1zolacje cieplne i m2
0613-03- | przeciwdzwigkowe poziome
050 plytami z welny mineralnej gr.
10cm uktadanymi na sucho -
jedna warstwa

Obmiar = 108,44
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.IT 1-g 0,0714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 1,00 0
Materialy:
Plyty z welny mineralne;j m2 1,050 1,00 0
gr.10cm
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

—_
[=3
(=]
(=]

_________ Zysk: | %

131 | KNR Konstrukcje pojedyncze rusztow m2
2007-03- | z ksztaltownikoéw metalowych
050 na stropach pod oktadziny z ptyt
gipsowych

Obmiar = 108,44
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Montazysci gr.I11 r-g 0,8108 1,00
Montazysci gr.Il I-g 0,2712 1,00 0
Materialy:
Ksztattowniki profilowane U- kg 0,530 1,00 0
55x0,75
Ksztattowniki profilowane U- kg 2,600 1,00 0
100x0,75
Kofki do wstrzeliwania szt 2,550 1,00 0
Zawiesia do ksztattownikoéw C- szt 3,600 1,00 0
100x0,75
Sprzet:
Spawarka elektryczna wirujaca m-g 0,095 1,00 0
300A
Wyciag m-g 0,035 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0033 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: %

132 | KNR Oktadziny stropéw pojedyncze z [ m2
2006-04- | ptyt gipsowo-kartonowych gr.
050 15mm (suche tynki gipsowe) na
rusztach

Obmiar = 108,44
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Montazysci gr.ITT I-g 0,1767 1,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,5272 1,00
Materialy:
Plyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 1,00
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0321 1,00
Ta$ma papierowa perforowana m 1,258 1,00
szeroko$ci S0mm grubosci
0,2mm
Woda m3 0,00064 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010
Srodek transportowy m-g 0,0096 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

(=R eNeNe]

—_
[=3
(=]
(=]

Razem:
Zysk: %
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133 [ KNR Oktadziny pojedyncze z ptyt m2
2006-08- | gipsowo-kartonowych (suche
050 tynki gipsowe) na stropach -
dodatek za druga warstwe na
rusztach

Obmiar = 108,44
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Montazysci gr.I1T r-g 0,1242 1,00 0
Montazysci gr.IT 1-g 0,3696 1,00
Materialy:
Plyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 1,00
Wekrety do ptyt gipsowych kg 0,0196 1,00
Woda m3 0,00028 1,00
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0075 1,00
Srodek transportowy m-g 0,0124 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

[=NeNeN-] (=]

(=]

_________ Zysk: | %

134 | KNNR Tynki zwykle wewngtrzne m2
1-03-050 | kategorii III $cian i stupow

Obmiar = 251,58
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,592 1,00 0
Materialy:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0206 1,00 0
M2
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0021 1,00 0
M7
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0383 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

135 | KNR Dodatkowe naktady na m2
0719-04- | pogrubienie o 10mm tynkoéw
050 wewnetrznych cementowo-
wapiennych na $cianach
ptaskich i stupach prostokatnych
o powierzchni pogrubionych
tynkow w jednym miejscu ponad
Sm2 -przyjeto pogrubienie na
75% powierzchni $rednio o 2
cm

Obmiar = 188,68
Krotnosé = 2,00

Robocizna:
Tynkarze gr.I1 r-g 0,150 1,00 0
Robotnicy gr.IT I-g 0,050 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,060 1,00 0
Materialy:
Cement portlandzki 25 z t 0,0026 1,00 0
dodatkami
Wapno gaszone (ciasto m3 0,0024 1,00 0
wapienne)
Piasek do zapraw m3 0,0133 1,00 0
Woda m3 0,0039 1,00 0
Sprzet:
Wyciag jednomasztowy m-g 0,030 1,00 0
elektryczny 0,5t
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Razem:
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Zysk: | %

Razem
136 | KNR Wykonanie izolacji pionowej z m2
0602-02- | folii w plynie
050
Obmiar = 18,74
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy -g 0,098 1,00 0
Materialy:
Folia ptynna dm3 0,960 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

137 | NNRNKB | Licowanie $cian o powierzchni m2
2-03-050 | do 10m2 ptytkami
kamionkowymi GRES 20x20cm
na zaprawach klejowych ATLAS
o grubosci warstwy 4mm

Obmiar = 18,74
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Glazurnicy gr.II1 r-g 4,620 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,120 1,00 0
Materialy:
Plytki kamionkowe GRES m2 1,050 1,00 0
20x20cm
Zaprawa klejowa ATLAS - kg 5,780 1,00 0
sucha mieszanka
Zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,410 1,00 0
mieszanka
Sprzet:
Wyciag m-g 0,030 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
138 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe [ m2
"KNR 2- | wewngetrzne z gipsu
02" 2009- | szpachlowego wyk.recznie
02-050 gr.3mm $cian na tynku
Obmiar = 229,55
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Tynkarze gr.IIT I-g 0,1513 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1513 1,00 0
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00 0
Woda m3 0,00213 1,00 0
Sprzet:
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,00 0
Wyciag m-g 0,020 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0032 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
139 | KNNR Malowanie tynkoéw m2

1-06-050 | wewngetrznych gtadkich
trzykrotnie farbg emulsyjna bez
gruntowania

Obmiar = 229,55
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
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Robotnicy r-g 0,189 1,00 0

Materialy:

Farba emulsyjna dm3 0,4241 1,00 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

140 | KNNR Trzykrotne malowanie podtozy m2
2-04-050 | gipsowych farbg emulsyjna

Obmiar = 157,93
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnicy r-g 0,226 1,00 0

Materialy:

Farba emulsyjna kg 0,547 1,00 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

141 | KNR Izolacje cieplne i m2
0613-03- | przeciwdzwigkowe poziome
050 plytami z welny mineralnej gr.
10cm uktadanymi na sucho -
jedna warstwa

Obmiar = 108,76
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.Il I-g 0,0714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 1,00 0
Materialy:
Plyty z welny mineralnej m2 1,050 1,00 0
gr.10cm
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0077 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zysk:| %
Razem
142 | KNNR 1zolacja z folii polietylenowej m2
4-02-050 | przymocowanej do konstrukeji
drewnianej
Obmiar = 108,76
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,065 1,00 0
Materialy:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,100 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,004 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
143 | KNR Konstrukcje pojedyncze rusztow m2
2007-03- | z ksztaltownikéw metalowych
050 na stropach pod oktadziny z ptyt
gipsowych
Obmiar = 108,76
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Montazysci gr.I1T r-g 0,8108 1,00 0
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Montazysci gr.11 r-g 0,2712 1,00 0
Materialy:
Ksztattowniki profilowane U- kg 0,530 1,00 0
55x0,75
Ksztattowniki profilowane U- kg 2,600 1,00 0
100x0,75
Kotki do wstrzeliwania szt 2,550 1,00 0
Zawiesia do ksztattownikow C- szt 3,600 1,00 0
100x0,75
Sprzet:
Spawarka elektryczna wirujaca m-g 0,095 1,00 0
300A
Wyciag m-g 0,035 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0033 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
144 | KNR Oktadziny stropéw pojedyncze z [ m2
2006-04- | ptyt gipsowo-kartonowych gr.
050 15mm (suche tynki gipsowe) na
rusztach
Obmiar = 108,76
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Montazysci gr.I11 I-g 0,1767 1,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,5272 1,00 0
Materialy:
Plyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 1,00 0
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0321 1,00 0
Tasma papierowa perforowana m 1,258 1,00 0
szeroko$ci S0mm grubosci
0,2mm
Woda m3 0,00064 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0096 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
145 | KNR Oktadziny pojedyncze z ptyt m2
2006-08- | gipsowo-kartonowych (suche
050 tynki gipsowe) na stropach -
dodatek za drugg warstwg na
rusztach
Obmiar = 108,76
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Montazysci gr.I11 I-g 0,1242 1,00 0
Montazysci gr.11 r-g 0,3696 1,00 0
Materialy:
Ptyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 1,00 0
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,0196 1,00 0
Woda m3 0,00028 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0075 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0124 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
146 | KNNR Tynki zwykle wewngtrzne m2
1-03-050 | kategorii III $cian i stupow
Obmiar = 153,36
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
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Robotnicy r-g 0,592 1,00 0
Materialy:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0206 1,00 0
M2
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0021 1,00 0
M7
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0383 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
147 | KNR Wykonanie izolacji pionowej z m2
0602-02- | folii w ptynie
050
Obmiar = 61,60
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,098 1,00 0
Materialy:
Folia ptynna dm3 0,960 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
148 | NNRNKB | Licowanie $cian o powierzchni m2
2-03-050 | do 10m2 ptytkami
kamionkowymi GRES 20x20cm
na zaprawach klejowych ATLAS
o grubosci warstwy 4mm
Obmiar = 61,60
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Glazurnicy gr.II1 r-g 4,620 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,120 1,00 0
Materialy:
Plytki kamionkowe GRES m2 1,050 1,00 0
20x20cm
Zaprawa klejowa ATLAS - kg 5,780 1,00 0
sucha mieszanka
Zaprawa do spoinowania - sucha kg 0,410 1,00 0
mieszanka
Sprzet:
Wyciag m-g 0,030 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
149 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe [ m2
"KNR 2- | wewngtrzne z gipsu
02" 2009- | szpachlowego wyk.recznie
02-050 gr.3mm $cian na tynku
Obmiar = 152,34
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Tynkarze gr.IIT I-g 0,1513 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1513 1,00 0
Materialy:
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00 0
Woda m3 0,00213 1,00 0
Sprzet:
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,00 0
Wyciag m-g 0,020 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0032 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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Koszty zakupu: %

_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
150 | KNNR Malowanie tynkéw m2

1-06-050 | wewngtrznych gladkich
trzykrotnie farbg emulsyjna bez
gruntowania

Obmiar = 152,34
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,189 1,00 0
Materialy:
Farba emulsyjna dm3 0,4241 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

151 | KNNR Trzykrotne malowanie podtozy m2
2-04-050 | gipsowych farba emulsyjna

Obmiar = 197,29
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,226 1,00 0
Materialy:
Farba emulsyjna kg 0,547 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyske| %
Razem
Razem element:
8 Stolarka i §lusarka

152 | KNNR Oscieznice opaskowe z powloka szt
4-01-020 | HPL

Obmiar = 7,00
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy 1-g 1,540 1,00 0
Materialy:
Oscieznice opaskowe na grubo$¢ szt 1,000 1,00 0

muru w okleinie HPL  tak jak
skrzydta drzwiowe

Kotki rozporowe szt 6,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
153 [ KNNR Skrzydta drzwiowe ptytowe m2

3-01-050 | wewngtrzne fabrycznie
wykonczone pelne

Obmiar = 12,98
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,510 1,00 0
Materialy:
Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 1,000 1,00 0
wewngtrzne
Sprzet:
Wyciag m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
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Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
154 | KNNR Skrzydta drzwiowe plytowe m2
3-02-050 | wewngtrzne fabrycznie
wykonczone szklone
Obmiar = 2,31
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,520 1,00 0
Materialy:
Skrzydta drzwiowe ptytowe m2 1,000 1,00 0
wewnetrzne
Sprzet:
Wyciag m-g 0,040 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
155 | KNR-W | Drzwi balkonowe z m2
1018-05- | ksztaltownikow z
050 wysokoudarowego PCW - drzwi
zewngtrzne
Obmiar = 2,21
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 2,720 1,00 0
Materialy:
Drzwi balkonowe z m2 1,000 1,00 0
ksztattownikow z
wysokoudarowego PCW
Kotwy elastyczne szt 5,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,290 1,00 0
Silikon dm3 0,010 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,060 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zysk:| %
Razem
156 | KNR-W Drzwi aluminiowe m2
1040-01- | jednoskrzydiowe EI 30
050
Obmiar = 4,41
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy -g 3,640 1,00 0
Materialy:
Drzwi aluminiowe m2 1,000 1,00 0
jednoskrzydtowe EI30
Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,340 1,00 0
Kotki rozporowe szt 5,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,060 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
157 | KNR-W Drzwi aluminiowe m2
1040-01- | jednoskrzydtowe EI 60
050
Obmiar = 2,25
Krotnosé = 1,00
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Robocizna:
Robotnicy I-g 3,640 1,00 0
Materialy:
Drzwi aluminiowe m2 1,000 1,00 0
jednoskrzydtowe EI160
Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,340 1,00 0
Kotki rozporowe szt 5,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,060 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
158 | KNR-W Drzwi aluminiowe m2
1040-02- | dwuskrzydiowe
050
Obmiar = 3,14
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 3,310 1,00 0
Materialy:
Drzwi aluminiowe m2 1,000 1,00 0
dwuskrzydtowe
Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,320 1,00 0
Kotki rozporowe szt 4,300 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,060 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
159 [ KNR Samozamykacz szt
0920-23-
020 Obmiar = 5,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Stolarze gr.Il r-g 2,050 1,00 0
Materialy:
Samozamykacz szt 1,000 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
160 | KNR-W | Okna o powierzchni ponad m2
1018-04- | 1,5m2 z ksztattownikow z
050 wysokoudarowego PCW
Obmiar = 35,94
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy -g 2,440 1,00 0
Materialy:
Okna balkonowe z PCW ponad m2 1,000 1,00 0
1,5m2
Kotwy elastyczne szt 6,000 1,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,270 1,00 0
Silikon dm3 0,010 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,060 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
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161 | KNR-W Wylaz strychowy fabrycznie szt
1016-07- | wykonczony
020
Obmiar = 1,00
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 6,930 1,00 0
Materialy:
Wylaz strychowy m2 1,000 1,00 0
Silikon kg 0,310 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,210 1,00 0
Sruby kotwiace szt 5,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,070 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,100 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
162 | KNR-W Wytaz dachowy fabrycznie szt
1016-07- | wykonczony
020
Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 6,930 1,00 0
Materialy:
Wytaz dachowy m2 1,000 1,00 0
Silikon kg 0,310 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,210 1,00 0
Sruby kotwiace szt 5,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,070 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,100 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
163 | KNNR Osadzenie podokiennikow m
2-07-040 | prefabrykowanych w $cianach
murowanych
Obmiar = 25,72
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 1,900 1,00 0
Materialy:
Podokienniki prefabrykowane szt 1,000 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,010 1,00 0
M7
Sprzet:
Wyciag m-g 0,080 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
164 | KNR Dostawa i montaz maty szt
1219-03- | czyszczacej 90x60cm gt. 2,5cm
020
Obmiar = 1,00
Krotnosé¢ = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.Il -g 1,3972 1,00 0
Malarze gr.I -g 0,2144 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1594 1,00 0
Materialy:
Mata czyszczaca 90x60cm szt 1,000 1,00 0
gt.2,5cm
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,007 1,00 0
obmiar:
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Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

165 Dostawa i montaz daszkow kpl
Kalkulacj | 240x110 cm i 150x110 cm Wg
a rysunkowD1.41 D1.3
indywidu
a-090 Obmiar = 2,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna r-g 10,000 1,00 0

Materialy:

Daszek wgrys.D1.4  150x110 | kpl 0

cm

Daszek D1.3  240x110 cm kpl 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

Razem element:

9 Docieplenie

166 | KNR Rozebranie chodnikéw, placy z m2
0815-02- | kostki polbruk na podsypce
050 piaskowej-analogia

Obmiar = 100,64
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.IT r-g 0,1249 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

167 | KNR Wykopy o $cianach pionowych m3
0104-02- | przy odkrywaniu odcinkami
060 istniejacych fundamentow
glebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii 11

Obmiar = 50,32
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 4,200 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

168 | KNR Odeskowanie wykopow wasko m2
0107-01- | przestrzennych o szerokosci do
050 1,5m na glgbokos$¢ do 3m

Obmiar = 50,32
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.Il r-g 0,370 1,00
Robotnicy gr.I I-g 0,060 1,00 0
Materialy:
Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,004 1,00 0
kLIIT gr.50-63mm
Drewno na stemple okragle m3 0,002 1,00 0
iglaste nasycone

(=]
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Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

169 | KNR Zasypanie wykopow z m3
0105-02- | przerzutem ziemi na odlegtos¢
060 do 3m i ubiciem warstwami co
15cm w gruncie kategorii 111

Obmiar = 47,74
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 1,410 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

170 | KNR Przygotowanie starego podtoza m2
2611-01- | pod docieplenie metoda lekka-
050 mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

Obmiar = 47,74
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 0,272 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

171 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe m2
0603-07- | powlokowe pionowe

050 wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa

Obmiar = 47,74
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.IT -g 0,0754 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,00 0
Materialy:
Roztwor asfaltowy do kg 0,350 1,00 0
gruntowania
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,650 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0042 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

172 | KNR 1zolacje pionowe z plyt m2
0609-08- | polistyrenu extrudowanego
050 gr.12cm na lepiku bez siatki
metalowej

Obmiar = 47,74
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.Il r-g 0,228 1,00 0
Robotnicy gr.1 I-g 0,0676 1,00 0
Materialy:
Roztwor asfaltowy do kg 0,350 1,00 0
gruntowania
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Plyty z polistyrenu m2 1,050 1,00 0
extrudowanego gr. 12cm

Lepik asfaltowy kg 1,850 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0075 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0122 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
173 | KNNR-W | Izolacje pionowe $cian m2

7-01-050 | fundamentowych z folii
kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

Obmiar = 47,74
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,067 1,00 0
Materialy:
Folia kubetkowa m2 1,100 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
174 | KNR Ocieplenie $cian budynkow z m2
2614-02- | cegly ptytami styropianowymi
050 EPS 70-040 gr.20cm przy uzyciu

gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza
i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Obmiar = 67,30
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Tynkarze gr.IIT I-g 1,4554 1,00 0
Tynkarze gr.I1 I-g 0,9236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 1,00 0
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI kg 0,200 1,00 0
GRUNT
Plyty styropianowe EPS 70- m2 1,050 1,00 0
040 gr. 20cm
Zaprawa klejowa ATLAS kg 10,030 1,00 0
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 0,300 1,00 0
CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 3,000 1,00 0
CERMIT R 200
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0276 1,00 0

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zyske| %
Razem
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175 | KNR Ocieplenie $cian budynkow z m2
2614-02- | cegly plytami styropianowymi
050 EPS 70-040 gr. 20cmprzy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza
i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Obmiar = 152,52
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Tynkarze gr.I1I r-g 1,4554 1,00 0
Tynkarze gr.I1 r-g 0,9236 1,00 0
Robotnicy gr.I 1-g 0,7834 1,00 0
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI kg 0,200 1,00 0
GRUNT
Ptyty styropianowe EPS 70- m2 1,050 1,00 0
040 gr. 20cm
Zaprawa klejowa ATLAS kg 10,030 1,00 0
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 0,300 1,00 0
CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 3,000 1,00 0
CERMIT R 200
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0276 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
176 | KNR Ocieplenie o$ciezy o szerokos$ci m2
2614-05- | do 15cm z cegty ptytami
050 styropianowymi przy uzyciu

gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza
i recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Obmiar = 9,14
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Tynkarze gr.I11 r-g 3,6564 1,00 0
Tynkarze gr.I r-g 1,3683 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,8534 1,00 0
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI kg 0,200 1,00 0
GRUNT
Ptyty styropianowe EPS 70- m2 1,050 1,00 0
040 gr. 12cm
Zaprawa klejowa ATLAS kg 10,030 1,00 0
STOPTER K-20 - sucha
mieszanka
Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z widkna szklanego m2 1,643 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 0,300 1,00 0
CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 3,300 1,00 0
CERMIT R 200
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0276 1,00 0

obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
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177 | KNR Ocieplenie §cian budynkow z m2
2615-02- | cegly plytami z welny

050 mineralnej gr.20cm przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza
i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Obmiar = 170,73
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Tynkarze gr.I1I r-g 1,5117 1,00 0
Tynkarze gr.I1 r-g 1,0135 1,00 0
Robotnicy gr.I 1-g 1,0144 1,00 0
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI kg 0,200 1,00 0
GRUNT
Ptyty z welny mineralnej twarde m2 1,050 1,00 0
150-200 gr.20 cm
Zaprawa klejowa ATLAS kg 10,025 1,00 0
ROKER W-20
Laczniki stalowe szt 8,320 1,00 0
Siatka z wiokna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 0,300 1,00 0
CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 3,000 1,00 0
CERMIT R 200
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0353 1,00
Srodek transportowy m-g 0,0325 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

178 | KNR Ocieplenie o$ciezy o szerokosci m2
2615-05- | do 15cm z cegly plytamiz

050 welny mineralnej przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
wraz z przygotowaniem podtoza
i rgcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Obmiar = 1,04
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Tynkarze gr.I1I r-g 3,677
Tynkarze gr.I1 r-g 1,5007 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,1158 1,00 0
Materialy:
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI kg 0,200 1,00 0
GRUNT
Plyty z welny mineralnej twarde m2 1,050 1,00 0
150-200
Zaprawa klejowa ATLAS kg 10,025 1,00 0
ROKER W-20
Laczniki stalowe szt 8,320 1,00 0
Siatka z wiokna szklanego m2 1,643 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 0,300 1,00 0
CERPLAST
Wyprawa tynkarska ATLAS kg 3,300 1,00 0
CERMIT R 200
Sprzet:
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0353 1,00
Srodek transportowy m-g 0,0325 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

—
[
(=]
(=]
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Zysk: %
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179 | NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy m2
1-01-050 | powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu do 25¢cm

Obmiar = 19,23
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Blacharze gr.Il r-g 1,010 1,00
Robotnicy gr.I r-g 1,140 1,00 0
Materialy:
Blacha powlekana ptaska m2 1,230 1,00
Wkrety samogwintujace typu szt 27,500 1,00 0
SW do blach
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,008 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %

(=]

(=]

Zysk: | %

180 | NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy m2
1-02-050 | powlekanej o szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm

Obmiar = 38,91
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Blacharze gr.IT r-g 0,640 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,710 1,00 0
Materialy:
Blacha powlekana ptaska m2 1,230 1,00 0
Wkrety samogwintujace typu szt 17,200 1,00 0
SW do blach
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,008 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

181 | KNNR Montaz obrobek blacharskich z m
5-05-040 | gotowych elementow
prefabrykwanych rynien
dachowych poétokragtych z
blachy ocynkowanej powlekane;j
125mm

Obmiar = 33,58
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnicy I-g 0,427 1,00 0

Materialy:

Rynny dachowej z blachy m 1,030 1,00 0
powlekanej 125mm

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

182 [ KNNR Montaz obrobek blacharskich z m
5-07-040 | gotowych elementow
prefabrykowanych rur
spustowych okragtych z blachy
ocynkowanej powlekanej
100mm

Obmiar = 31,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,627 1,00 0
Materialy:
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Rury spustowe 100mm m 1,030 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
183 | NNRNKB | Montaz paséw nadrynnowych - m
9-02-040 | okapow przy pokryciu dachow
blacha powlekana
Obmiar = 33,58
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Blacharze gr.Il r-g 0,210 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,010 1,00 0
Materialy:
Okapy z blachy powlekanej m 1,060 1,00 0
Wkrety samogwintujace typu szt 3,090 1,00 0
SW do blach
Uszczelki m 1,030 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,001 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,001 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
184 | KNNR Podsufitka m2
3-02-050
Obmiar = 11,75
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 2,200 1,00 0
Materialy:
Laty iglaste nasycone m3 0,0072 1,00 0
Laczniki rozporowe szt 4,940 1,00 0
Podsufitka m2 1,030 1,00 0
Listwy winylowe m 0,103 1,00 0
Narozniki winylowe m 0,103 1,00 0
Blacha stalowa powlekana m2 0,080 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,007 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zysk:| %
Razem
185 | KNR Konstrukcje daszkow m2
1220-04- | jednospadowe Daszki wykonane
050 ze szkta hartowanego
laminowanego 2x6mm na
odciagach ze stali nierdzewnej o
wymiarach 1500x1100mm,
2400x1100mm
Obmiar = 4,29
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Monterzy gr.Il r-g 0,2374 1,00 0
Malarze gr.Il I-g 0,3494 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,233 1,00 0
Materialy:
Daszkek 1100x1500mm szt 0
Daszkek 1100x2400mm szt 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0064 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
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Razem element:

10 Zagospodarowanie zewne¢trzne
i schody
186 | KNR Wykopy oraz przekopy w m3
0215-02- | gruncie kategorii I1I
060 wykonywane na odktad

koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15m3

Obmiar = 54,77
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy gr.I I-g 0,1322 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,082 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

187 | KNNR Zasypanie wykopow o $cianach m3
8-02-060 | pionowych o szerokosci 0,8-
2,5m i glgbokosci 1,5m gruntem
kategorii III-IV

Obmiar = 33,74
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 1,150 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
188 | KNNR Roboty ziemne wykonywane m3

6-01-060 | koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,15m3 w
ziemi kategorii I-III uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku
samochodami
samowyladowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1km

Obmiar = 21,03
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,043 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
Koparko-spycharka na podwoziu [ m-g 0,105 1,00 0
ciggnika kotowego 0,15m3
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0,0303 1,00 0
(100KM)
Samochéd samowytadowczy m-g 0,235 1,00 0
St
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

189 | KNR Podktady betonowe na podtozu m3
1101-01- | gruntowym z betonu zwyklego
060
Obmiar = 1,13

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il -g 2,790 1,00
Robotnicy gr.I r-g 2,470 1,00 0

(=]

Kosztorys slepy — budowlany -Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach potaczona z zakupem wyposazenia 55/ 64




Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,030 1,00 0
naturalnego C8/10 (B-10)
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

190 | KNR Plyty fundamentowe Zelbetowe m3
0205-01- | z recznym uktadaniem betonu
060
Obmiar = 4,24

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.IT r-g 0,610 1,00 0
Ciesle gr.I r-g 0,140 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,930 1,00 0
Materialy:
Beton zwykty z kruszywa m3 1,015 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,002 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,001 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,020 1,00 0
gote
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,010 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

191 | KNR Przygotowanie i montaz t
0290-02- | zbrojenia ze stali zebrowanej w
034 elementach budynkow i budowli

Obmiar = 0,28
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Zbrojarze gr.IT r-g 42,880 1,00 0
Materialy:
Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,020 1,00 0
8-14mm
Sprzet:
Prosciarka automatyczna do m-g 4,300 1,00 0
pretéw 4-10mm
Nozyce do pretow m-g 5,800 1,00
Gietarka do pretow mechaniczna | m-g 4,800 1,00 0
do 40mm
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,800 1,00 0
napedem elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,600 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %

[=]

Zysk: | %

192 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe m2
0602-07- | powlokowe poziome

050 wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - pierwsza warstwa

Obmiar = 10,59
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.IT -g 0,0819 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0361 1,00 0
Materialy:
Roztwor asfaltowy do kg 0,300 1,00 0
gruntowania
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,600 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0046 1,00 0

(=]
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Srodek transportowy m-g 0,0039 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

193 | KNR 1zolacje przeciwwilgociowe m2
0602-08- | powlokowe poziome

050 wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - kazda nastgpna
warstwa ponad pierwsza

Obmiar = 10,59
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.Il r-g 0,0525 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0121 1,00 0
Materialy:
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,250 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,0033 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0028 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
194 | KNR 1zolacje przeciwwilgociowe m2
0603-07- | powlokowe pionowe
050 wykonywane na zimno z lepiku

asfaltowego - pierwsza warstwa

Obmiar = 10,42
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.IT r-g 0,0754 1,00
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,00 0
Materialy:
Roztwor asfaltowy do kg 0,350 1,00 0
gruntowania
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,650 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0042 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

(=]

_________ Zysk:) %

195 [ KNR I1zolacje przeciwwilgociowe m2
0603-08- | powlokowe pionowe

050 wykonywane na zimno z lepiku
asfaltowego - kazda nastgpna
warstwa ponad pierwsza

Obmiar = 10,42
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Dekarze gr.Il r-g 0,0363 1,00 0
Robotnicy gr.I -g 0,0486 1,00 0
Materialy:
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,300 1,00 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0029 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %
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196 | KNR Lawy fundamentowe Zelbetowe m3
0202-01- | prostokatne o szerokosci do
060 0,6m z r¢cznym uktadaniem
betonu

Obmiar = 1,35
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il r-g 0,740 1,00 0
Ciesle gr.IT 1-g 2,760 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,910 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,015 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple m3 0,004 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,007 1,00 0
25mm
Deski iglaste obrzynane kLIII m3 0,005 1,00 0
38mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 0,530 1,00 0
gote
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,050 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

197 | KNR Przygotowanie i montaz t
0290-01- | zbrojenia ze stali gladkiej w
034 elementach budynkéw i budowli

Obmiar = 0,02
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Zbrojarze gr.Il r-g 35,720 1,00 0
Materialy:
Prety zbrojeniowe gladkie do t 1,002 1,00 0
7mm
Sprzet:
Prosciarka automatyczna do m-g 3,600 1,00 0
pretow 4-10mm
Nozyce do pretow m-g 4,750 1,00 0
Gietarka do pretow mechaniczna [ m-g 4,030 1,00 0
do 40mm
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,720 1,00 0
napedem elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,300 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

198 | KNR Przygotowanie i montaz t
0290-02- | zbrojenia ze stali zebrowanej w
034 elementach budynkow i budowli

Obmiar = 0,76
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Zbrojarze gr.I1 r-g 42,880 1,00 0
Materialy:
Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,020 1,00 0
8-14mm
Sprzet:
Pro$ciarka automatyczna do m-g 4,300 1,00 0
pretéw 4-10mm
Nozyce do pretow m-g 5,800 1,00 0
Gigtarka do pretow mechaniczna [ m-g 4,800 1,00 0
do 40mm
Wyciag jednomasztowy z m-g 0,800 1,00 0
nape¢dem elektrycznym 0,5t
Srodek transportowy m-g 1,600 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Razem:
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Zysk: | %

199 | KNNR Fundamenty z bloczkéw m3
1-03-060 | betonowych

Obmiar = 7,66
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnicy -g 5,300 1,00 0

Materialy:

Bloczki betonowe 25x25x 14cm szt 73,300 1,00 0

Bloczki betonowe 25x12x14cm szt 46,900 1,00 0

Zaprawa cementowa M12 m3 0,180 1,00 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

200 [ KNR Schody zZelbetowe z recznym m3
0218-01- | uktadaniem betonu - stopnie
060 betonowe zewngtrzne i
wewngtrzne na gotowym
podtozu

Obmiar = 1,42
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Betoniarze gr.Il r-g 2,220 1,00 0
Ciesle gr.IT r-g 15,140 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,760 1,00 0
Materialy:
Beton zwykly z kruszywa m3 1,020 1,00 0
naturalnego C20/25 (B-25)
Drewno na stemple m3 0,006 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kI.IIT m3 0,069 1,00 0
25mm
Gwozdzie budowlane okragte kg 1,000 1,00 0
gote
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,080 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

201 [ KNNR Tynki zewngtrzne zwykle m2
1-01-050 | kategorii III na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych

Obmiar = 33,14
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,883 1,00 0
Materialy:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0028 1,00
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0211 1,00 0
M2
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,0006 1,00 0
M7
Sprzet:
Wyciag m-g 0,108 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

202 | KNR Rozebranie chodnikow,placow z | m2
0815-02- | kostki betonowej wg
050 inwentaryzacji geodezyjne;j

Obmiar = 561,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
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Robotnicy gr.Il r-g 0,1249 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

203 | KNR Obrzeza betonowe o wymiarach m
0407-04- | 30x8cm na podsypce piaskowej,
040 z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg

Obmiar = 24,93
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarze gr.Il -g 0,1202 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1256 1,00 0
Materialy:
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,020 1,00 0
Piasek m3 0,006 1,00 0
Cement portlandzki zwykty 35 t 0,0001 1,00 0
bez dodatkow
Woda m3 0,0004 1,00 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

204 | KNNR Podbudowy z kruszyw m2
2-01-050 | naturalnych, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm

Obmiar = 561,00
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0134 1,00 0
Materialy:
Pospotka m3 0,246 1,00 0
Woda m3 0,020 1,00 0
Sprzet:
Rowniarka samojezdna 74kW m-g 0,0026 1,00 0
(100KM)
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182 1,00 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

205 | KNNR Podbudowy z kruszyw m2
3-05-050 | famanych, warstwa gorna,
grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 10cm

Obmiar = 561,00
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0261 1,00 0
Materialy:
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,212 1,00 0
Miat kamienny t 0,0143 1,00 0
Woda m3 0,010 1,00 0
Sprzet:
Roéwniarka samojezdna  74kW m-g 0,0029 1,00 0
(100KM)
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0282 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %
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206 [ KNR Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2
0511-03- | betonowej grubosci 8cm szarej,
050 uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej-kostka
betonowa polbruk z odzysku

Obmiar = 561,00
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Brukarze gr.IIT 1-g 0,8213 1,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,7819 1,00 0
Materialy:
Kostka brukowa z betonu (bez m2 1,025 1,00 0
wzgledu na ksztalt) grub. 8 cm,
kolorowa-material z odzysku z
rozbiorki
Piasek m3 0,0818 1,00
Cement portlandzki zwykty 35 t 0,0117 1,00 0
bez dodatkow
Woda m3 0,027 1,00 0
Sprzet:
Wibrator powierzchniowy m-g 0,130 1,00
Pita do cigcia plytek m-g 0,025 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

(=]

_________ Zysk: | %

207 [ KNR Schody zewngtrzne t
0120-05-
034 Obmiar = 1,66

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monterzy urzadzen i konstrukcji r-g 22,660 1,00 0
metalowych gr.Il
Monterzy urzadzen i konstrukcji r-g 7,200 1,00 0
metalowych gr.Il1
Spawacze gr.I I-g 3,370 1,00 0
Materialy:
Deski iglaste obrzynane m3 0,007 1,00 0
Drabiny stalowe z rur stalowych, kg 0,700 1,00 0
spawane
Sruby stalowe zgrubne z fbem kg 0,400 1,00 0
sze$ciokatnym, z gwintem na
calej dlugosci, z nakretkami i
podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu kg 0,200 1,00 0
konstrukcji stalowych
Sprzet:

Zuraw samochodowy ~ 5-6t m-g 4,500 1,00
Ciagnik kotowy 55-63kW (75- | m-g 1,400 1,00 0
85KM)
Przyczepa diuzycowa do m-g 1,400 1,00 0
samochodu 10t
Spawarka elektryczna wirujaca m-g 4,200 1,00 0
300A

(=]

obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

208 Dostawa konstrukeji schodow t
Kalkulacj | zewnetrznych
a
indywidu | Obmiar = 1,66

a-034 Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Konstrukcja stalowa schodow kg 1 000,000 1,00 0
zewngetrznych

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Razem:

Zysk: %
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209 | KNNR Balustrady schodowe z pretow m
1-01-040 | stalowych osadzone i
zabetonowane w trzecim
stopniu, jednoptaszczyznowe

Obmiar = 43,01
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnicy r-g 2,760 1,00 0
Materialy:
Balustrady m 1,000 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,010 1,00 0
Spawarka elektryczna m-g 0,940 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

210 Dostawa i montaz stopni z krat szt
Kalkulacj | pomostowych 30,5x122cm
a
indywidu | Obmiar = 30,00
a-020 Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna r-g 0,500 1,00 0

Materialy:

Dostawa i montaz stopni z krat szt 1,000 1,00 0
pomostowych 30,5x122cm

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

211 Dostawa i montaz podnosnika kpl
Kalkulacj | platformowego
a
indywidu | Obmiar = 1,00

a-090 Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Materialy:

Dostawa i montaz podno$nika kpl 1,000 1,00 0
platformowego

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

212 [ KNR Dostawa i montaz maty szt
1219-03- | czyszczacej 90x60cm gt. 3,5cm
020
Obmiar = 1,00

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Murarze gr.Il -g 1,3972 1,00
Malarze gr.Il r-g 0,2144 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1594 1,00 0
Materialy:
Mata czyszczaca 90x60cm szt 1,000 1,00 0
gt.3,5cm
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,007 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

Razem element:
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1 Dodatkowe wyjscie na
dziedziniec
213 [ KNR Wykucie otworéw drzwiowych i m3
0329-05- | okiennych w $cianach z cegly o
060 grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie cementowej
Obmiar = 4,75
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Robotnicy gr.I r-g 9,740 1,00 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
214 [ KNR Utozenie nadprozy m
0126-05- | prefabrykowanych
040
Obmiar = 3,60
Krotnos¢ = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.I1T r-g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,090 1,00 0
Materialy:
Nadproza prefabrykowane m 1,020 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,020 1,00 0
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zyski| %
Razem
215 [ KNR Przemurowanie o$cierzy z cegiet | m3
0310-02- | o objetosci w jednym miejscu
060 ponad 0,5m3
Obmiar = 0,49
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Murarze gr.I11 r-g 5,120 1,00 0
Robotnicy gr.I I-g 14,740 1,00 0
Materialy:
Cegta budowlana pelna szt 392,000 1,00 0
25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35 kg 45,500 1,00 0
Piasek do zapraw m3 0,238 1,00 0
‘Wapno hydratyzowane kg 25,590 1,00 0
(suchogaszone)
[NN] Wapno gaszone (ciasto m3 0,038 1,00 0
wapienne)
Woda m3 0,146 1,00 0
Sprzet:
Wyciag jednomasztowy m-g 3,250 1,00 0
elektryczny 0,5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
216 [ KNR-W Drzwi aluminiowe m2
1040-02- | dwuskrzydtowe
050
Obmiar = 3,14
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robotnicy r-g 3,310 1,00 0
Materialy:
Drzwi aluminiowe m2 1,000 1,00 0
dwuskrzydtowe
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Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,320 1,00 0
Kotki rozporowe szt 4,300 1,00 0
Sprzet:
Wyciag m-g 0,050 1,00 0
Srodek transportowy m-g 0,060 1,00 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
Razem element:
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