
Inwestor:
Gmina Sejny
16-500 Sejny
NIP:8442143456

Wykonawca:
Wyłoniony w drodze przetargu

 

Kosztorys ślepy Nr: OK Berżniki 2022-02

Nazwa budowy: Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia
Kod budowy: OK Berżniki- sanitarny
Adres budowy: Berżniki, 16-500 Sejny
Obiekt: 
Rodzaj robót: instalacje sanitarne
CPV: 45330000-9, Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Załączniki: 
Podstawa opracowania: AW, KNNR 6, KNNR 1, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 4-01I, KNR 4-04I, KNR 7-28, 
KNR 4-02, KNR 2-15I, KNR 00-34, KNR 7-07, KNR 00-31, KNR 2-17, KNR 2-15U
Waluta: PLN

Sporządził:
inż Wojciech Wojtanis
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miary

Nakłady na
jedn.

Wsp.
Zagreg.

Cena Koszt 
jedn.

R M S

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 Przyłącze wodociągowe

 1
AW-090

Obsługa geodezyjna    
( wytyczenie i inwentaryzacja)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Materiały:
obsługa geodezyjna kpl 1,000 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
2

droga-090
Zajęcie pasa drogowego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Materiały:
Zajęcie pasa drogowego kpl 1,000 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
3 KNNR 6

0804-010-
050

Rozebranie nawierzchni w 
torowiskach tramwajowych z 
kostki betonowej 14x12 cm lub 
żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej

Obmiar = 56,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,747 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
4 KNNR 1

0202-050-
060

Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0,40 m3 z transportem 
urobku samochodami 
samowyładowczymido 5 t na 
odl.do 1 km.Grunt kat.I-II

Obmiar = 95,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,146 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparka gąsienicowa 0,40 m3 m-g 0,0523 1,00 0
Samochód samowyładowczy do 
5 t 

m-g 0,201 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
5 KNNR 1

0312-010-
050

Pełne umocnienie ścian 
wykopów wraz z rozbiórką 
balami drewnianymi w gruntach 
suchych kategorii I-IV. Wykopy 
o szerokości 1 m i głębokości do
3,0 m

Obmiar = 80,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,570 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane gr. 50-63 
mm,kl.III 

m3 0,00366 1,00 0

Drewno iglaste okrągłe 
nasycone na stemple 

m3 0,0011 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,120 1,00 0
Materiały pomocnicze 2,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
6 KNR 2-

18W
0123-03-
020

Kształtki PVC 
ciśnieniowe,dwukielichowe 
łączone na wcisk o średnicy 
zewnętrznej 110 mm (trójnik 
110 + przejście kolnierzowe na 
rurę PE90)

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,296 1,00 0
Materiały:
Trójnik "Gamrat" fi 110 mm 
(110x110x110) 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy m-g 0,078 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
7 KNNR 4

1009-030-
040

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE,PEHD o średnicy 
zewnętrznej 90 mm

Obmiar = 20,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,324 1,00 0
Materiały:
Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 
90/8,2 mm 

m 1,020 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy m-g 0,0178 1,00 0
Żuraw samochodowy m-g 0,0222 1,00 0
Prościarka do rur PE m-g 0,0725 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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8 KNNR 4
1009-010-
040

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE,PEHD o średnicy 
zewnętrznej 63 mm

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,224 1,00 0
Materiały:
Rury PE-HD 1,0 MPa,śred. 
63/5,8 mm 

m 1,020 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy m-g 0,0142 1,00 0
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
9 KNNR 4

1010-
03010-171

Połączenie rur 
polietylenowych,ciśnieniowych 
PE,PEHD o średnicy 
zewnętrznej 90 mm metodą 
zgrzewania czołowego (przy 
użyciu agregatu 
prądotwórczego)

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

złącze

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,180 1,00 0
Materiały:
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Zgrzewarka do rur PE-HD 
140mm 

m-g 0,590 1,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,590 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

10 KNNR 4
1012-010-
020

Montaż kształtek ciśnieniowych 
PE,PEHD o połączeniach 
zgrzewano-kołnierzowych,tuleje
kołnierzowe o średnicy 
zewnętrznej90 mm na luźny 
kołnierz (trójnik 90/90 + 
kołnierze 2 sz + redukcja 90/63)

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,570 1,00 0
Materiały:
Tuleje kołnierzowe z PE,śred. 90
mm 

szt 1,000 1,00 0

Kołnierze stalowe ocynkowane 
lużne 

szt 1,000 1,00 0

Uszczelki gumowe płaskie 
D/połącz.kołnierz 

szt 1,000 1,00 0

Śruby stal.M-16 z podkładkami i
nakrętkami 

kg 1,070 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy m-g 0,170 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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11 KNNR 4
1119-030-
090

Hydranty pożarowe nadziemne o
średnicy 80 mm

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 4,680 1,00 0
Materiały:
Hydranty żel.nadziemne z 
bocznym wylewem 

szt 1,000 1,00 0

Zwężki żeliwne 2-kołnierzowe szt 1,000 1,00 0
Zasuwy żeliwne 
klinowe,owalne,kołnierzowe 

szt 1,000 1,00 0

Obudowy żeliwne do 
zasuw,kat.025A, 025B 

szt 1,000 1,00 0

Skrzynki uliczne żeliwne do 
hydrantów 

szt 1,000 1,00 0

Skrzynki uliczne do zaworów szt 1,000 1,00 0
Kolana żeliwne stopowe kołn.do
hydrantów 

szt 1,000 1,00 0

Uszczelki gumowe płaskie 
D/połącz.kołnierz 

szt 5,000 1,00 0

Śruby stal.z 
nakrętkami,podkładkami M 16 

kg 2,040 1,00 0

Żwir do nawierzchni drogowych
i kolejowych 

m3 0,380 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy m-g 1,050 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
12 KNNR 4

1113-
01010-090

Zasuwy typu "E" (do 
przyspawania w połączeniu z 
rurami PE) z obudową o śred.50-
65 mm montowane na 
rurociągach z PVC i PE (przy 
użyciu agregatu 
prądotwórczego)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 2,810 1,00 0
Materiały:
Zasuwa klin. żel.sf. kołn.1,0MPa
fi 50mm 

szt 1,000 1,00 0

Obudowy żeliwne do 
zasuw,kat.025A, 025B 

szt 1,000 1,00 0

Skrzynki uliczne do 
zasuw,kat.857 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Agregat prądotwórczy m-g 0,590 1,00 0
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,200 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
13 KNNR 1

0318-010-
060

Zasypywanie wykopów 
szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach
pionowych. Głębokość wykopu 
do 1,5 m. Grunt kategorii I-III

Obmiar = 9,50
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,800 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:

14 KNNR 1
0214-020-
060

Zasypanie wykopów 
fundamentowych 
podłużnych,punktowych,obiekto
wych,rowów spycharkami 
55kW.Zagęszczanie 
spycharkami warstwy luźnej 
grub.30 cm. Grunt kat.III-IV

Obmiar = 85,50
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,085 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Spycharka gąsienicowa    75 KM m-g 0,0341 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
15 KNNR 1

0408-030-
060

Zagęszczanie nasypów 
zagęszczarkami. Grunt sypki 
kategorii I-II

Obmiar = 95,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,090 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h m-g 0,025 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
16 KNNR 6

0502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej 
betonowej grubości 6 
cm,szarej,układane na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem (odzysk 
kostki okolo 70%)

Obmiar = 56,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,170 1,00 0
Materiały:
Kostki brukowe z betonu 6 cm, 
szare 

m2 1,020 1,00 0

Piasek uszlachetniony m3 0,0788 1,00 0
Cement portlandzki zwykły "35"
b/dodatków 

t 0,0117 1,00 0

Woda m3 0,026 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,20 % PLN 0
Sprzęt:
Wibrator powierzchniowy m-g 0,130 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
17 KNNR 4

0123-
01010-090

Dodatki za wykonanie 
obustronnych podejść do 
wodomierzy skrzydełkowych 
domowych,w rurociągach z 
polipropylenu o śred.nominalnej 
25mm.Zawory zaporowe 
grzybkowe

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl
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Robocizna: 
Robocizna r-g 1,820 1,00 0
Materiały:
Zawory przelotowe proste 
mos.M3007,32 mm 

szt 2,000 1,00 0

Kształtki z polipropylenu 
(gwintowane) 

szt 2,000 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 2,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
18 KNNR 4

0140-040-
090

Wodomierze skrzydełkowe o 
średnicy nominalnej 25 mm, 
Q=6,3m3/h np : SV-RTK-6,3 
dn25

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,710 1,00 0
Materiały:
Wodomierze skrzydełkowe JSw  
25 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
19 KNNR 4

0130-
03010-020

Zawory grzybkowe o średnicy 
nominalnej 25 mm instalacji 
wodociągowych z rur stalowych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,280 1,00 0
Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 32mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
20 KNNR 4

0130-
03020-020

Zawory zwrotne antyskażeniowy
EA 25 mm instalacji 
wodociągowych z rur stalowych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,280 1,00 0
Materiały:
Zawór antyskażeniowy PURE    
mosiężny typ EA 1 1/4'' 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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21 KNNR 4
0128-020-
040

Płukanie instalacji 
wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

Obmiar = 20,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,0556 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
22 KNNR 4

1611-010-
176

Dezynfekcja rurociągów sieci 
wodociągowych o średnicy 
nominalnej do 150 mm

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

200 m

Robocizna: 
Robocizna r-g 4,090 1,00 0
Materiały:
Podchloryn sodowy kg 0,500 1,00 0
Rury 
stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn
= 50 mm 

m 1,500 1,00 0

Woda m3 7,060 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 1,580 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
23 KNNR 4

0127-
01020-172

Próba szczelności zasadnicza 
(pulsacyjna) instalacji 
wodociągowych z rur z 
polietylenu

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

próba

Robocizna: 
Robocizna r-g 6,660 1,00 0
Materiały:
Rury z 
polietylenu,śred.nominalna    20 
mm 

m 2,000 1,00 0

Zawory przelotowe mosiężne M 
83,śred.15 mm 

szt 0,200 1,00 0

Zawory zwrotne przelotowe 
mosiężne śr.15mm 

szt 0,200 1,00 0

Kształtki z polietylenu 
(gwintowane) 20 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

2 Instalacja kanalizacji 
sanitarnej
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 24 KNR 4-
04I
0302-01-
060

Rozebranie betonowych ław, 
stóp i fundamentów pod 
maszyny o grubości (wysokości)
do 70 cm

Obmiar = 14,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 10,010 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
25 KNR 4-

01I
0106-01-
060

Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku
bez względu na głębokość i 
kategorię z odrzuceniemna 
odległość do 3 m

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 4,650 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
26 KNR 4-

01I
0106-05-
060

Usunięcie z piwnic budynku 
gruzu i ziemi bez względu na 
kategorię

Obmiar = 42,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 5,910 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
27 KNR 4-

01I
0105-04-
060

Odwiezienie lub dowiezienie 
ziemi taczkami na odległość do 
10 m w gruncie kategorii I-II

Obmiar = 42,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 0,960 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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28 KNR 4-
04I
1103-04-
060

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport samochodem 
samowyładowczym na odległość
1 km

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Materiały:
Sprzęt:
Samochód samowyładowczy do 
5 t 

m-g 0,177 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
29 KNNR 4

0203-030-
040

Rurociągi z PVC kanalizacyjne 
o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych w 
gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków

Obmiar = 34,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,257 1,00 0
Materiały:
Rury PVC kanal.wewn.kiel. P    
110x2,2 mm 

m 0,960 1,00 0

Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne,110 mm 

szt 0,520 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
30 KNR 4-

01I
0105-01-
060

Zasypanie wykopów z 
przerzutem ziemi na odległość 
do 3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kategorii I-II

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 1,040 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
31 KNR 7-28

0207-11-
020

Przebicie otworów dla 
przewodów instalacyjnych w 
stropach żelbetowych o grubości
do 15 cm,średnica przewodów 
do 100 mm

Obmiar = 18,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 2,880 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa M    7 m3 0,003 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

32 KNR 7-28
0209-04-
040

Wykucie bruzd pionowych lub 
skośnych w ścianach 
murowanych,przekrój bruzd do 
100 cm2

Obmiar = 56,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 2,080 1,00 0
Materiały:
Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 2,000 1,00 0

Zaprawa cementowa M    7 m3 0,007 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
33 KNNR 4

0208-030-
040

Rurociągi z PVC kanalizacyjne 
o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

Obmiar = 18,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,270 1,00 0
Materiały:
Rury kanalizacyjne 
jednokielich.PCW 110 mm 

m 0,930 1,00 0

Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne,110 mm 

szt 0,600 1,00 0

Rury przepustowe z 
PCW,śred.140 mm 

m 0,120 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 0,800 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
34 KNNR 4

0208-010-
040

Rurociągi z PVC kanalizacyjne 
o średnicy 50 mm o 
połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

Obmiar = 24,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,178 1,00 0
Materiały:
Rury kanalizacyjne 
jednokielich.PCW    50 mm 

m 1,040 1,00 0

Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne, 50 mm 

szt 0,360 1,00 0

Rury przepustowe z PCW,śred. 
75 mm 

m 0,140 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
35 KNNR 4

0208-050-
040

Rurociągi z PVC kanalizacyjne 
o średnicy 32 mm o 
połączeniach wciskanych na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

Obmiar = 40,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,233 1,00 0
Materiały:
Rury kanalizacyjne 
jednokielich.PCW    32 mm 

m 1,020 1,00 0

Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne, 32 mm 

szt 0,600 1,00 0

Rury przepustowe z PCW,śred. 
75 mm 

m 0,140 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
36 KNNR 4

0211-010-
020

Dodatki za wykonanie podejść 
odpływowych z rur i kształtek z 
PVC o średnicy 50 mm o 
połączeniach wciskowych

Obmiar = 40,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,560 1,00 0
Materiały:
Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne, 50 mm 

szt 3,000 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
37 KNNR 4

0211-030-
020

Dodatki za wykonanie podejść 
odpływowych z rur i kształtek z 
PVC o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,280 1,00 0
Materiały:
Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne,110 mm 

szt 3,000 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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38 KNNR 4
0211-040-
020

Dodatki za wykonanie podejść 
odpływowych z rur i kształtek z 
PVC o średnicy 32 mm o 
połączeniach klejonych

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,390 1,00 0
Materiały:
Kształtki kanalizacyjne z 
PCW,różne, 32 mm 

szt 3,000 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
39 KNNR 4

0213-050-
020

Rury wywiewne z PVC o 
średnicy 110 mm o połączeniach
wciskowych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,340 1,00 0
Materiały:
Rury wywiewne z PCW 
śred.110/160 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
40 KNNR 4

0213-050-
020

Zawór napowietrzający 
wewnetrzny z PVC o średnicy 
110 mm o połączeniach 
wciskowych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,340 1,00 0
Materiały:
Zawory odpowietrzające - 
odpowietrzn.100mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
41 KNNR 4

0222-020-
020

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC
o średnicy 110 mm o 
połączeniach wciskowych

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,380 1,00 0
Materiały:
Czyszczaki kanalizacyjne z 
PCW,śred.110 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

42 KNNR 4
0218-010-
020

Wpusty ściekowe z tworzywa 
sztucznego o średnicy 50 mm

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,520 1,00 0
Materiały:
Wpusty ściekowe podłogowe z 
rusztem 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
43 KNNR 4

0218-030-
020

Syfony z tworzywa sztucznego 
podwójne zlewozmywakowe o 
średnicy 50 mm

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,300 1,00 0
Materiały:
Syfony zlewozmywakowe 
podwójne z tw.szt. 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
44 KNNR 4

0229-
05010-020

Zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej na szafce

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,290 1,00 0
Materiały:
Zlewozmywak ze st.nierdz.2-
komorowy "A" 

szt 1,000 1,00 0

Szafka podzmywakowa szt 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
45 KNNR 4

0218-030-
020

Syfony z tworzywa sztucznego 
podwójne zlewozmywakowe o 
średnicy 50 mm

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,300 1,00 0
Materiały:
Syfony zlewozmywakowe 
podwójne z tw.szt. 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:
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Razem:
Zysk: %

Razem:
46 KNNR 4

0230-
02010-090

Umywalka pojedyncza 
porcelanowa z syfonem, Syfon 
do umywalki butelkowy 
chromowany Q32

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,980 1,00 0
Materiały:
Umywalka porcelanowa biała 
NOVA Top 45x33 cm - biała bez
otworu, montowana na śrubach 

szt 1,000 1,00 0

Wsporniki do umywalek 
porcelanowych 

szt 1,000 1,00 0

Syfony umywalkowe z 
tworzywa sztucznego 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
47 KNNR 4

0230-
02010-090

Umywalka pojedyncza 
porcelanowa dla 
niepełnosprawnych, Syfon do 
umywalki butelkowy 
chromowany

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,980 1,00 0
Materiały:
Umywalka porcelanowa biała 
NOVA TOP dla 
niepełnosprawnych 65 cm z 
otworem, bez przelewu 65 x 56 
cm, mocowana na śrubach 

szt 1,000 1,00 0

Wsporniki do umywalek 
porcelanowych 

szt 1,000 1,00 0

Syfony umywalkowe z 
tworzywa sztucznego 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
48 KNNR 4

0233-030-
090

Ustęp z płuczką ustępową typu 
"kompakt", deska sedesowa na 
zawiasach metalowych

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 3,660 1,00 0
Materiały:
Zestaw WC kompakt NOVA 
TOP miska kompaktowa lejowa 
z odpływem poziomym, 
spłóczka ceramiczna 3/6l, deska 
sedesowa 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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49 KNNR 4
0233-030-
090

Ustęp z płuczką ustępową typu 
"kompakt"dla 
niepelnosprawnych, deska 
sedesowa na zawiasach 
metalowych

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 3,660 1,00 0
Materiały:
Miska kompaktowa lejowa 
NOVA TOP o wysokości 46 cm 
z odpływem poziomym, dla 
niepełnosprawnych 

szt 1,000 1,00 0

Duroplast deska sedesowa 
(siedzisko) z tworzywa    dla 
osób starszych i 
niepełnosprawnych, specjalnie 
wzmocnione zawiasy metalowe 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
50 KNNR 4

0234-020-
090

Pisuary pojedyncze z zaworami 
spłukującymi

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,830 1,00 0
Materiały:
Pisuar porcelanowy biały Nova 
FELIX    dopływ z góry, odpływ 
pionowy/poziomy 

szt 1,000 1,00 0

Zawory spłukujące do pisuarów 
fi 15 mm 

szt 1,000 1,00 0

Syfony pisuarowe z tworzywa 
sztucz.fi 25 

szt 1,000 1,00 0

Złączki spłukujące do pisuarów szt 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
51 KNR 2-

15I
0222-05-
090

Komora gospodarcza ze stali 
nierdzewnej 460x560mm z 
obudową i zamontowaniem

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 0,960 1,00 0

Robotnik budowlany I r-g 2,440 1,00 0
Materiały:
Komplet przelewowo-spustowy 
D/wanien,40mm 

szt 1,000 1,00 0

Zlewozmywak ze st.nierdz.1-
komorowy gat.I 

szt 1,000 1,00 0

Obudowy do wanien 
kąpielowych z blachy 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,80 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,250 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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Razem element:
3 Instalacja wodociągowa

 52 KNR 4-02
0114-01-
040

Demontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 15-20 
mm

Obmiar = 25,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 0,080 1,00 0

Robotnik budowlany I r-g 0,080 1,00 0
Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
53 KNR 4-02

0114-02-
040

Demontaż rurociągu stalowego 
ocynkowanego o średnicy 25-32 
mm

Obmiar = 32,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 0,110 1,00 0

Robotnik budowlany I r-g 0,110 1,00 0
Materiały:
Materiały pomocnicze 10,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
54 KNR 7-28

0207-14-
020

Przebicie otworów dla 
przewodów instalacyjnych w 
stropach żelbetowych o grubości
do 20 cm,średnica przewodów 
do 100 mm

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 3,740 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa M    7 m3 0,003 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
55 KNR 7-28

0209-04-
040

Wykucie bruzd pionowych lub 
skośnych w ścianach 
murowanych,przekrój bruzd do 
100 cm2

Obmiar = 12,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 2,080 1,00 0
Materiały:
Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 2,000 1,00 0

Zaprawa cementowa M    7 m3 0,007 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
56 KNNR 4

0107-030-
040

Rurociągi o średnicy nominalnej
25-32 mm stalowe ocynkowane 
o połączeniach gwintowanych, 
w samoczynnych sieciach 
przeciwpożarowych

Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,602 1,00 0
Materiały:
Rury 
stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn
= 32 mm 

m 1,030 1,00 0

Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,ocynk.śr.32mm 

szt 0,660 1,00 0

Uchwyty do rurociągów fi 32-40
mm 

szt 0,520 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
57 KNR 00-

34
0101-04-
040

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 28-48 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-E - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Izolarz II r-g 0,0863 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,0862 1,00 0
Materiały:
Otulina ThermaEco FRZ z 
wzdłużnym nacięciem szara DN 
32 gr.ścianki 9mm 

m 1,100 1,00 0

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0106 1,00 0
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,0972 1,00 0
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,0021 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
58 KNNR 4

0115-030-
020

Dodatki w rurociągach 
stalowych za podejścia 
dopływowe do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy 
hydrantów itp., o połączeniu 
sztywnym o śr.nominalnej 25 
mm

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,400 1,00 0
Materiały:
Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,ocynk.śr.25mm 

szt 4,000 1,00 0

Uchwyty do rurociągów fi 20-25
mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
59 KNNR 4

0138-030-
020

Zawory hydrantowe o średnicy 
nominalnej 25 mm montowane 
we wnęce

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,390 1,00 0
Materiały:
Zawory hydrantowe mosiężne szt 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
60 KNNR 4

0142-020-
090

Szafka hydrantowa wnękowa z 
wężem o długości 30mb i 
gaśnicą

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,340 1,00 0
Materiały:
Hydrant wewnętrzny 25 25H-B-
30.SZ zawieszany z bębnem 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
61 KNNR 4

0112-
01010-040

Rurociągi o średnicy 
zewnętrznej 16 mm z 
polietylenu (16x2,0 PE-RT,HT) 
o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

Obmiar = 120,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,287 1,00 0
Materiały:
Rura wielowarstwowa 
Pe-RT/AI/PE-RT Multi 
Universal 16x2 

m 1,100 1,00 0

Kolano 90st. PPSU do rur 
wielowar. fi 16mm 

szt 0,580 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,430 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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62 KNR 00-
34
0101-03-
040

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 12-22 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-E - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 9 mm

Obmiar = 40,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Izolarz II r-g 0,0777 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,0776 1,00 0
Materiały:
Otuliny ze spien.PE do rur fi 
20mm,gr.10mm 

m 1,100 1,00 0

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 1,00 0
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,060 1,00 0
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,0009 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
63 KNR 00-

34
0101-10-
040

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 12-22 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-N - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 20mm

Obmiar = 80,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Izolarz II r-g 0,0949 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,0949 1,00 0
Materiały:
Otuliny ze spien.PE do rur fi 
20mm,gr.20mm 

m 1,100 1,00 0

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159 1,00 0
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,098 1,00 0
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,00205 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
64 KNNR 4

0116-
01030-020

Dodatki w rurociągach z 
polipropylenu za podejścia 
dopływowe do zaworów 
czerpalnych.,baterii,mieszaczy 
itp.o połączeniusztywnym o 
średn.zew.20-65 mm 
zgrzewanym

Obmiar = 28,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,290 1,00 0
Materiały:
Kształtki z 
polipropylenu,śred.40 mm 

szt 3,000 1,00 0

Kształtki z 
polipropylenu,śred.50 mm 

szt 1,000 1,00 0

Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
65 KNNR 4

0132-
02020-020

Zawory przelotowe proste o 
średnicy nominalnej 15-50 mm, 
instalacji wodociągowych z rur z
polietylenu

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,340 1,00 0
Materiały:
Zawory przelotowe mosiężne szt 1,000 1,00 0
Kształtki z polietylenu 
(gwintowane) 

szt 2,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
66 KNNR 4

0132-
01120-020

Zawory kulowe o średnicy 
nominalnej 15 mm, do spłuczek 
wc

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,280 1,00 0
Materiały:
Zawory kulowe 
przelot.mosięż.wodne fi 15mm 

szt 1,000 1,00 0

Kształtki z polietylenu 
(gwintowane) 

szt 2,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
67 KNNR 4

0135-010-
020

Zawory czerpalne o średnicy 
nominalnej 15 mm

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,170 1,00 0
Materiały:
Zawory czerpalne żeliwne ze 
złączka D/węża 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
68 KNNR 4

0137-020-
020

Baterie umywalkowe stojące o 
średnicy nominalnej 15 mm 
wraz z zaworkami 
podumywalkowymi

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,960 1,00 0
Materiały:
Baterie umywalkowe 
lekarskie,15 mm 

szt 1,000 1,00 0

Zawór kulowy kątowy z filtrem i
rozetą z dźwignią 1/2 
5907571700450 

szt 2,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
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Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

69 KNNR 4
0137-020-
020

Baterie zmywakowe stojące o 
średnicy nominalnej 15 mm 
wraz z zaworkami

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,960 1,00 0
Materiały:
Baterie zlewozmywakowe 
stojące śred.15 mm 

szt 1,000 1,00 0

Zawór kulowy kątowy z filtrem i
rozetą z dźwignią 1/2 
5907571700450 

szt 2,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
70 KNR 7-07

0101-01-
090

Montaż pomp wirowych pompa 
cyrkulacji cwu (H=19,0373 
kPa,Q=0,066 dm3/s) np. Wilo 
Star -Z 25/2 (4029062)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
konst.metalow.II 

r-g 7,640 0,96 0

Monter urządzeń i 
konst.metalow.III 

r-g 7,890 0,96 0

Monter urządzeń i 
konst.metalow.IV 

r-g 0,240 0,96 0

Materiały:
Bezdławnicowa pompa 
standardowa Star-STG 25/4 

szt 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,220 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
71 KNNR 4

0127-
01020-172

Próba szczelności zasadnicza 
(pulsacyjna) instalacji 
wodociągowych z rur z 
polietylenu

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

próba

Robocizna: 
Robocizna r-g 6,660 1,00 0
Materiały:
Rury z 
polietylenu,śred.nominalna    20 
mm 

m 2,000 1,00 0

Zawory przelotowe mosiężne M 
83,śred.15 mm 

szt 0,200 1,00 0

Zawory zwrotne przelotowe 
mosiężne śr.15mm 

szt 0,200 1,00 0

Kształtki z polietylenu 
(gwintowane) 20 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

Razem element:
4 Instalacja centralnego 

ogrzewania

 72 KNR 7-28
0207-14-
020

Przebicie otworów dla 
przewodów instalacyjnych w 
stropach żelbetowych o grubości
do 20 cm,średnica przewodów 
do 100 mm

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 3,740 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa M    7 m3 0,003 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
73 KNR 00-

31
0301-02-
050

Montaż ogrzewania 
podłogowego,układ wężownicy 
ślimakowy-część 
instalacyjna.Woda grzewcza 
40/30-55/45st.C,rurociągi o 
śr.nom.17mm,rozstaw rur w 
wężownicy 150mm, Rura 
pięciowarstwowa    PE-RT 
EVOH 17x2,0. Układane na 
płycie styropianowej 
systemowej

Obmiar = 210,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 0,5155 1,00 0

Robotnik budowlany I r-g 0,010 1,00 0
Materiały:
Rura PE-RT do ogrzewania 
podłogowego 17x2mm 300m 
zwój 

m 6,727 1,00 0

Rury osłonowe karb."peszel" 
śr.wew.18-20mm 

m 0,060 1,00 0

Taśma dylatacyjna z PCW nr 0 m 1,1232 1,00 0
Folia polietylen.bud.osłonowa 
0,12-0,20 mm 

m2 1,155 1,00 0

Płyta tacker 30 m2 1,050 1,00 0
Spinki do rur Hep2O z 
tw.sztucz.śred.16 mm 

szt 22,420 1,00 0

Taśma klej.z folii PVC 
przezrocz.szer.50mm 

m 3,456 1,00 0

Materiały pomocnicze 5,10 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,0035 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
74 KNNR 4

0410-030-
020

Szafka do rozdzielaczy typu 
SWP-3 SWN-3 o ilości 
obwodów 8-10. Rozdzielacz z 
przepływomierzami. Pompa 
obiegowa c.o.

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
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Robocizna r-g 3,600 1,00 0
Materiały:
Szafki SWN-3 /do rozdz. 8-10 
obwod./ 

szt 1,000 1,00 0

Rozdzielacze D/C.o.9 obwod.-
podłog.z zawor 

kpl 1,000 1,00 0

Zawory kulowe z 
kurk.kulist.mos.śred. 25mm 

szt 2,000 1,00 0

Złączki z polietylenu szt 2,000 1,00 0
Odpowietrznik aut.mosięż.fi 
15mm do pionów 

szt 2,000 1,00 0

Bezdławnicowa pompa Stratos    
Pico 15/1-6 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
75 KNNR 4

0404-
01010-040

Rurociągi z rur z polietylenu o 
średnicy zewnętrznej    16 x 2,0 
mm, Rura wielowarstwowa HT/
PE-RT z wkł.Al w kr.

Obmiar = 160,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,370 1,00 0
Materiały:
Rura PE-RT do ogrzewania 
podłogowego 17x2mm 300m 
zwój 

m 1,100 1,00 0

Kształtki PE szt 0,580 1,00 0
Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,430 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
76 KNNR 4

0404-
03010-040

Rurociągi z rur z polietylenu o 
średnicy zewnętrznej 32x3,0 
mm.    Rura wielowarstwowa 
HT/PE-RT z wkł.Al w kr.

Obmiar = 60,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,417 1,00 0
Materiały:
Rura wielowarstwowa fi 32mm 
mnr katal.732032 w zwoju 

m 1,080 1,00 0

Kształtki PE szt 0,610 1,00 0
Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,110 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
77 KNNR 4

0404-
02010-040

Rurociągi z rur z polietylenu o 
średnicy zewnętrznej 26 x3,0 
mm. Rura wielowarstwowa HT/
PE-RT z wkł.Al w kr.

Obmiar = 24,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,384 1,00 0
Materiały:

Kosztorys ślepy – sanitarny Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 24/ 38



Rura wielowarstwowa fi 25mm 
mnr katal.732025 w zwoju 

m 1,080 1,00 0

Kształtki PE szt 0,660 1,00 0
Uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych 

szt 1,250 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
78 KNR 00-

34
0101-19-
040

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 15-32 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-S . 
Grubość izolacji 30mm

Obmiar = 244,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Izolarz II r-g 0,1054 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,1054 1,00 0
Materiały:
Otulina ze spien.PE do rur fi 
40mm,gr.30mm 

m 1,100 1,00 0

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0261 1,00 0
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1697 1,00 0
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,00705 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
79 KNNR 4

0411-010-
020

Zawory przelotowe proste 
mosiężne o średnicy nominalnej 
15 mm

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,300 1,00 0
Materiały:
Zawory przelotowe proste 
mos.M3007,15 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
80 KNNR 4

0411-030-
020

Zawory przelotowe proste 
mosiężne o średnicy nominalnej 
25 mm

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,410 1,00 0
Materiały:
Zawory przelotowe proste 
mos.M3007,25 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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81 KNNR 4
0429-
01010-090

Rury przyłączne z polietylenu o 
średnicy zewnętrznej 20 mm,do 
grzejników0 o figurze kątowej 
Rozstaw króćców 
przyłączeniowych 50 mm, 
przyłącze grzejnikowe G 3/4 ze 
stożkiem, swobodnie obracające 
się nakrętki.
Przyłącze do rur z gwintem 
zewnętrznym G 3/4, z 
uszczelnieniem stożkowym do 
przyłączy zaciskowych.

Obmiar = 9,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,670 1,00 0
Materiały:
Kształtki PE szt 6,000 1,00 0
Kształtki z polietylenu 
(gwintowane) 

szt 2,000 1,00 0

Złączki do grzejników,mosiężne 
M3090,M3091 

szt 1,000 1,00 0

Tarczki ochronne szt 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
82 KNNR 4

0418-050-
020

Grzejniki stalowe dwupłytowe 
CV22-600/1000

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,420 1,00 0
Materiały:
Grzejnik płytowy compact typ 
22 1000x600 (dług.x wys.) 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
83 KNNR 4

0418-030-
020

Grzejniki stalowe jednopłytowe 
CV11-600/1000

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,320 1,00 0
Materiały:
Grzejnik płytowy Radson 
Integra typ 11    600x1050 
(wys.x dług.) 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
84 KNNR 4

0418-030-
020

Grzejniki stalowe jednopłytowe 
CV11-600/800

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,320 1,00 0
Materiały:
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Grzejnik płytowy Radson 
Integra typ 11    600x900 (wys.x 
dług.) 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
85 KNNR 4

0432-
02010-020

Kurtyna powietrzna pozioma z 
nagrzewnicą wodną Slim 150W-
1,5m

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 10,200 1,00 0
Materiały:
Łączniki z żeliwa 
ciągliwego,czarne    20 mm 

szt 2,000 1,00 0

Konstrukcja stalowa wsporcza kpl 1,000 1,00 0
Haki i uchwyty do rur,różne szt 4,000 1,00 0
Kurtyna powietrza AD 215 W 
montaż do 2,5 m dług. 153 cm, 
napięcie 230 V, woda 

szt 0,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
86 KNNR 4

0412-060-
020

Zawory odpowietrzające 
automatyczne o średnicy 15 mm

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,310 1,00 0
Materiały:
Zawory odpowietrzające 
automatyczne 

szt 1,000 1,00 0

Złączki nakrętne 
równoprzelotowe śr.15 mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
87 KNNR 4

0412-020-
020

Zawory grzejnikowe 
termostatyczny TS-E kątowy 20 
mm

Obmiar = 9,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,320 1,00 0
Materiały:
Zawór termostatyczny RTD-G 
20 kątowy/prosty 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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88 KNNR 4
0412-020-
020

Zawory grzejnikowe odcinający 
RL-1 kątowyo średnicy 
nominalnej 20 mm o 
zwiekszonym przepływie

Obmiar = 9,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,320 1,00 0
Materiały:
Zawory grzejnik.powrot.proste; 
kątowe 20mm 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
89 KNNR 4

0412-010-
020

Głowice termostatyczne    0 - 
30stC, M 30 x 1,5

Obmiar = 9,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,270 1,00 0
Materiały:
Głowice termostatyczne z czujn.
cieczowym 

szt 1,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
90 KNNR 4

0406-
03010-172

Próby szczelności instalacji 
centralnego ogrzewania z rur z 
polietylenu - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

próba

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,708 1,00 0
Materiały:
Rury z 
polietylenu,śred.nominalna    20 
mm 

m 0,020 1,00 0

Zawory przelotowe proste 
mos.M3007,15 mm 

szt 0,002 1,00 0

Zawory zwrotne przelotowe 
mosiężne śr.15mm 

szt 0,002 1,00 0

Kształtki z polietylenu 
(gwintowane) 20 mm 

szt 0,0006 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
91 KNR 7-07

0101-01-
090

Montaż pomp wirowych pompa 
c.o. (H=47,5 kPa,Q=1,4 dm3/s) 
np. Yonos MAXO 32/0,5-10 
PN6/10 (2210113)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
konst.metalow.II 

r-g 7,640 0,96 0

Monter urządzeń i 
konst.metalow.III 

r-g 7,890 0,96 0
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Monter urządzeń i 
konst.metalow.IV 

r-g 0,240 0,96 0

Materiały:
Bezdławnicowa pompa Stratos    
32/1-10 

szt 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,220 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

5 Instalacja wentylacji i 
klimatyzacji

 92
dem-090

Demontaż i montaż kamer 
zamontowanych na ścianach 
zewnętrznych budynku

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 6,000 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Podnośnik teleskopowy 
spalinowy wys.rob.18m 

m-g 1,000 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
93 KNR 4-

01I
0333-10-
020

Przebicie otworów w ścianach 
na zaprawie cementowo-
wapiennej o grubości 1 1/2 cegły

Obmiar = 11,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Cieśla II r-g 0,170 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,720 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
94 KNR 7-28

0209-04-
040

Wykucie bruzd pionowych lub 
skośnych w ścianach 
murowanych,przekrój bruzd do 
100 cm2

Obmiar = 42,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 2,080 1,00 0
Materiały:
Cegły budowlane ceramiczne, 
pełne 25x12x6, 

szt 2,000 1,00 0

Zaprawa cementowa M    7 m3 0,007 1,00 0
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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95 KNR 2-17
0204-01-
020

Wentylatory łazienkowe z 
opóźnieniem czasowym , 
średnica 100mm, wydajnośc 70-
100m3/h

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II 

r-g 2,200 0,96 0

Robotnik budowlany I r-g 1,270 0,96 0
Materiały:
Śruby stalowe M    8 dług.do 100
mm 

kg 0,220 1,00 0

Wentylator domowy biały POLO
4 fi 100WCH 

szt 0,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,80 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,070 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
96 KNR 2-17

0140-01-
020

Anemostaty kołowe typ D o 
średnicy do 160 mm wywiewne 
KW-RM 100

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II 

r-g 0,490 0,96 0

Robotnik budowlany I r-g 0,520 0,96 0
Materiały:
anemostat wywiewny KW-RM 
100 

szt 1,000 1,00 0

Uszczelki gumowe do 
przewodów wentyl.koł. 

szt 1,040 1,00 0

Śruby stalowe M    8 dług.do    50
mm 

kg 0,190 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
97 KNR 2-17

0123-01-
050

Przewody wentylacyjne kołowe 
typ S (Spiro) z blachy stalowej 
ocynkowanej o średnicy do 100 
mm przy udziale kształtek 
do55%

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II 

r-g 2,720 0,96 0

Monter urządzeń i 
inst.powietrz.III 

r-g 0,030 0,96 0

Robotnik budowlany I r-g 0,220 0,96 0
Materiały:
Podkładki amortyzacyjne 
gumowe grub.5 mm 

szt 0,870 1,00 0

Przewody wentylacyjne kołowe 
stal.oc.typ S 

m2 0,620 1,00 0

Kształtki wentylacyjne kołowe 
st.oc.typ S 

m2 0,410 1,00 0

Podpory kanałów 
wentylacyjnych typ C 

szt 0,830 1,00 0

Uszczelki gumowe do 
przewodów wentyl.koł. 

szt 6,410 1,00 0

Śruby stalowe M    8 dług.do    50
mm 

kg 0,340 1,00 0

Materiały pomocnicze 0,50 % PLN 0
Sprzęt:
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Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,100 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

98 KNR 2-17
0201-01-
090

p.z.am. klimatyzator 
podsufitowy kasetonowy o 
wydajności nominalnej chłodu 
10,0kW (AOYG36KBTB 
+AUXG36KRLB) jednostka 
zewnetrzna + wewnetrzna, 
czynnik roboczy R32, Poziom 
ciśnienia akustycznego poniżej 
35dB(A)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II 

r-g 3,520 0,96 0

Robotnik budowlany I r-g 2,950 0,96 0
Materiały:
Śruby fundamentowe M 12x200 
mm 

kg 1,160 1,00 0

Płyty pilśniowe bitumowane 
grub.12,5 mm 

kg 0,510 1,00 0

Filc techniczny podkładowy kg 0,410 1,00 0
Podkładki stalowe zgrubne M    
8 - M 16 

kg 0,030 1,00 0

Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,740 1,00 0

Klimatyzator 10,0 kW chłodu kpl 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,80 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,270 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
99 KNR 2-17

0201-01-
090

p.z.am. klimatyzator 
podsufitowy o wydajności 
nominalnej chłodu 2x 3,5kW 
(AOYG24KBTA3 
+ASYG12KMCC) jednostka 
zewnetrzna + wewnetrzna, 
czynnik roboczy R32, Poziom 
ciśnienia akustycznego poniżej 
35dB(A)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II 

r-g 3,520 0,96 0

Robotnik budowlany I r-g 2,950 0,96 0
Materiały:
Śruby fundamentowe M 12x200 
mm 

kg 1,160 1,00 0

Płyty pilśniowe bitumowane 
grub.12,5 mm 

kg 0,510 1,00 0

Filc techniczny podkładowy kg 0,410 1,00 0
Podkładki stalowe zgrubne M    
8 - M 16 

kg 0,030 1,00 0

Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,740 1,00 0

Klimatyzator 3,5 kW chłodu kpl 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,80 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,270 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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100 KNR 2-17
0201-01-
090

p.z.am. klimatyzator 
podsufitowy o wydajności 
nominalnej chłodu 2x2,0kW +1x
3,5kW (AOYG24KBTA3 
+ASYG12KMCC 
+ASYG07KMCC) jednostka 
zewnetrzna + wewnetrzna, 
czynnik roboczy R32, Poziom 
ciśnienia akustycznego poniżej 
35dB(A)

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Monter urządzeń i 
inst.powietrzn.II 

r-g 3,520 0,96 0

Robotnik budowlany I r-g 2,950 0,96 0
Materiały:
Śruby fundamentowe M 12x200 
mm 

kg 1,160 1,00 0

Płyty pilśniowe bitumowane 
grub.12,5 mm 

kg 0,510 1,00 0

Filc techniczny podkładowy kg 0,410 1,00 0
Podkładki stalowe zgrubne M    
8 - M 16 

kg 0,030 1,00 0

Płyty gumowe bez przekładek 
grub.15 mm 

kg 0,740 1,00 0

Klimatyzator 3,5+2,0kW chłodu kpl 1,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,80 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,270 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
101

AW-090
Montaż i uruchomienie 
urządzenia klimatyzacyjnego

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 80,000 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Żuraw samochodowy      3-6 t m-g 8,000 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

6 Kotłownia żródło ciepła

 102
geolog-
090

Opracowanie dokumentacji 
geologicznej na wykonanie 
dolnego żródla ciepła 6 otworów
po 90 metrów

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Materiały:
Opracowanie dokumentacji kpl 1,000 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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103 KNNR 6
0804-010-
050

Rozebranie nawierzchni w 
torowiskach tramwajowych z 
kostki betonowej 14x12 cm lub 
żużlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej

Obmiar = 280,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,747 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
104

odwiert-
090

Wykonanie dolnego żródla 
ciepła, 6 otworów po 90 m 
głebokości, zgodnie z 
dokumentacja geologiczną, 
studni zbiorczej z 
rozdzielaczem, napełnienie 
glikolem propylenowym

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Materiały:
Wykonanie odwiertu dolnego 
żródla ciepła 

kpl 1,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

105 KNNR 1
0209-040-
060

Wykopy oraz przekopy 
wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,25 m3 na odkład. Grunt 
kategorii III

Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,128 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,0495 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
106 KNR 4-

01I
0344-11-
020

Przebicie otworów w ścianach o 
grubości 85 cm z kamienia 
twardego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Cieśla II r-g 0,170 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 7,440 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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107 KNR 4-
04I
0302-01-
060

Rozebranie betonowych 
posadzek i ław o grubości 
(wysokości) do 70 cm

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 10,010 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
108 KNR 4-

01I
0106-01-
060

Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku
bez względu na głębokość i 
kategorię z odrzuceniemna 
odległość do 3 m

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 4,650 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
109 KNR 4-

04I
1103-04-
060

Wywiezienie gruzu z terenu 
rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. 
Transport samochodem 
samowyładowczym na odległość
1 km

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Materiały:
Sprzęt:
Samochód samowyładowczy do 
5 t 

m-g 0,177 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
110 KNNR 4

1009-010-
040

Rurociągi z rur polietylenowych 
PE,PEHD o średnicy 
zewnętrznej 63 mm

Obmiar = 24,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,224 1,00 0
Materiały:
Rura 
dwuwar.PE100RC,PN16,SDR17
,fi 63/3,8mm 

m 1,020 1,00 0

Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy m-g 0,0142 1,00 0
Prościarka do rur PE m-g 0,0425 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
111 KNR 00-

34
0101-20-
040

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 54-70 mm, 
otulinami Thermaflex FRZ-S - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 30mm

Obmiar = 24,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Izolarz II r-g 0,138 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,138 1,00 0
Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ 
grub.30 mm 

m 1,150 1,00 0

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0292 1,00 0
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,209 1,00 0
Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,0117 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
112 KNNR 4

1010-
01010-171

Połączenie rur 
polietylenowych,ciśnieniowych 
PE,PEHD o średnicy 
zewnętrznej 63 mm metodą 
zgrzewania czołowego (przy 
użyciu agregatu 
prądotwórczego)

Obmiar = 6,00
Krotność = 1,00

złącze

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,960 1,00 0
Materiały:
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Zgrzewarka do rur PE-HD 
140mm 

m-g 0,480 1,00 0

Agregat prądotwórczy m-g 0,480 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

113 KNR 4-
01I
0105-01-
060

Zasypanie wykopów z 
przerzutem ziemi na odległość 
do 3 m i ubiciem warstwami co 
15 cm w gruncie kategorii I-II

Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnik budowlany I r-g 1,040 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
114 KNNR 1

0408-030-
060

Zagęszczanie nasypów 
zagęszczarkami. Grunt sypki 
kategorii I-II

Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,090 1,00 0
Materiały:
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Sprzęt:
Zagęszczarka wibracyj.100 m3/h m-g 0,025 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
115 KNNR 6

0502-020-
050

Chodniki z kostki brukowej 
betonowej grubości 6 
cm,szarej,układane na podsypce 
cementowo-piaskowej spoiny 
wypełniane piaskiem (odzysk 
kostki okolo 70%)

Obmiar = 280,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robocizna r-g 1,170 1,00 0
Materiały:
Kostki brukowe z betonu 6 cm, 
szare 

m2 1,020 1,00 0

Piasek uszlachetniony m3 0,0788 1,00 0
Cement portlandzki zwykły "35"
b/dodatków 

t 0,0117 1,00 0

Woda m3 0,026 1,00 0
Materiały pomocnicze 0,20 % PLN 0
Sprzęt:
Wibrator powierzchniowy m-g 0,130 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
116 KNNR 4

0506-020-
020

Pompa ciepła jednofunkcyjna 
gruntowa o mocy grzewczej 24 
kW, dwusprężarkowa, zasilanie 
400V, w zestawie pompy c.o. 
obiegowe elektroniczne, 
elektroniczna pompa dolnego 
żródla ciepła, miekki start, 
czujnik zaniku i kolejności faz, 
zabezpieczenie termiczne 
sprężarki. Moduł elektryczny 
4,5kW do zasobnika cwu, 
zasobnik stojący 300 litrów z 
dużą wężownicą    (3,8m2), 
stycznik pomocniczy, zbiornik 
buforowy 300 l ocieplony 
nieemaliowany, zawór 
trójdrogowy z siłownikiem. 
Poziom ciśnienia akustycznego 
poniżej 33dB(A), Maksymalna 
temperatura zasilania górnego 
żródła 65st C, Wyświetlacz i 
sterownik pompy w jezyku 
polskim.

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 22,300 1,00 0
Materiały:
Pompa ciepła F1345-24 kpl 1,000 1,00 0
Zawory bezpieczeństwa 
sprężyn.z kiel.gwint 

szt 1,000 1,00 0

Termometry techniczne 0-100 
st.C fi 15 mm 

szt 2,000 1,00 0

Manometry techniczne, 0-0,6 
MPa fi 15 mm 

szt 2,000 1,00 0

Kurki manometrowe z 
kielichami gwint.mos. 

szt 2,000 1,00 0

Zawory przelotowe proste 
żel.ocynk.śr.40mm 

szt 2,000 1,00 0

Uszczelki płaskie azbestowo-
kauczukowe 

szt 5,000 1,00 0

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
117 KNR 2-

15U
0301-08-
040

Instalacja centralnego 
ogrzewania na 
ścianach.Rurociągi miedziane 
lutowane (lutowanie twarde) o 
średnicach zewnętrznych42 
mm,grubości ścianek rur 1,5 mm

Obmiar = 22,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,8264 1,00 0
Materiały:
Rury miedziane,stan twardy R 
290, 42x1,5mm 

m 1,020 1,00 0

Łączniki kielichowe,miedziane szt 0,480 1,00 0
Tuleje ochronne z PVC do rur 
miedzianych 

szt 0,240 1,00 0

Uchwyty stal.z wkładką do rur 
miedzianych 

szt 0,670 1,00 0

Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,011 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
118 KNR 00-

34
0101-20-
040

Izolacja rurociągów o średnicy 
zewnętrznej 42 mm, otulinami 
Thermaflex FRZ-S - 
jednowarstwowymi. Grubość 
izolacji 30mm

Obmiar = 24,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Izolarz II r-g 0,138 1,00 0
Robotnik budowlany I r-g 0,138 1,00 0
Materiały:
Otuliny Thermaflex FRZ 
grub.30 mm 

m 1,150 1,00 0

Klej Thermaflex 474 dm3 0,0292 1,00 0
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,209 1,00 0
Klipsy montażowe Thermaclips szt 5,000 1,00 0
Materiały pomocnicze 3,00 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy (1) m-g 0,0117 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
119 KNR 2-

15I
0407-03-
020

Filtr- Osadnik o średnicy 40 mm

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Monter instalacji sanit.I 
ogrzew.II 

r-g 0,850 1,00 0

Robotnik budowlany I r-g 0,160 1,00 0
Spawacz II r-g 0,960 1,00 0
Materiały:
Filtr siatkowy do wody 
mosiężny śred.40 mm 

szt 0,100 1,00 0

Nakrętki stalowe zgrubne M-12 
- M-16 

kg 0,130 1,00 0

Podkładki stalowe zgrubne M    
8 - M 16 

kg 0,090 1,00 0

Śruby stalowe zgrubne M 16x 
90 mm 

kg 0,520 1,00 0

Uszczelki azb-kauczukowe,śred. 
40-50/2mm 

szt 2,160 1,00 0
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Materiały pomocnicze 0,20 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 0,080 1,00 0
Spawarka elektr.wirująca 300 A m-g 1,090 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
120 KNR 2-

15I
0512-01-
020

Próba instalacji centralnego 
ogrzewania na gorąco z 
dokonaniem regulacji

Obmiar = 14,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Monter instalac.sanit.I 
ogrzew.III 

r-g 0,1786 1,00 0

Robotnik budowlany I r-g 0,1786 1,00 0
Materiały:
Materiały pomocnicze 0,20 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:
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