
Inwestor:
Gmina Sejny
16-500 Sejny
NIP:8442143456

Wykonawca:
Wyłoniony w drodze przetargu

Kosztorys ślepy Nr: OK Berżniki budowlany

Nazwa budowy: Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia
Kod budowy:  OK Berżniki 2022
Adres budowy: Berżniki, dzialka nr ewid 125/3., 16-500 Sejny
Obiekt: Przebudowa i nadbudowa ośrodka kultury w Berżnikach
Rodzaj robót: budowlane
CPV: 45212000-6, Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektów budowlanych
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR, KNNR, NNRNKB, KNR-W, KNNR-W
Waluta: PLN

Sporządził:
mgr inż Artur Błażewicz
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miary

Nakłady na
jedn.

Wsp.
Zagreg.

Cena Koszt 
jedn.

R M S

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 Roboty rozbiórkowe

 1 KNR
0354-03-
020

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 
1m2

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,850 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
2 KNR

0354-04-
020

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 
2m2

Obmiar = 17,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 1,160 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
3 KNR

0354-05-
050

Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni 
ponad 2m2

Obmiar = 10,55
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,520 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
4 KNR

0354-06-
020

Wykucie z muru ościeżnic 
stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 1m2

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 1,050 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 2/ 64



5 KNR
0354-07-
020

Wykucie z muru ościeżnic 
stalowych lub krat okiennych o 
powierzchni do 2m2

Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 1,580 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
6 KNR

0354-12-
040

Wykucie z muru podokienników
betonowych z lastryko

Obmiar = 26,10
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,850 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
7 KNR

0535-08-
050

Rozbiórka murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do 
użytku

Obmiar = 7,86
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,300 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
8 KNR

0535-06-
040

Rozbiórka rur spustowych z 
blachy nie nadającej się do 
użytku

Obmiar = 26,80
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,110 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
9 KNR

0535-04-
040

Rozbiórka rynny z blachy nie 
nadającej się do użytku

Obmiar = 58,82
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,150 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 3/ 64



Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
10 KNR

0535-08-
050

Rozbiórka murów ogniowych, 
okapów, kołnierzy, gzymsów itp.
z blachy nie nadającej się do 
użytku

Obmiar = 59,20
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,300 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
11 KNR

0535-01-
050

Rozbiórka pokrycia dachowego 
z blachy nadającej się do użytku

Obmiar = 193,64
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,210 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
12 KNR

0212-03-
060

Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 
zbrojonych

Obmiar = 17,17
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 24,760 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
13 KNR

0212-02-
060

Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 
15cm

Obmiar = 6,19
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 16,180 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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14 KNR
0804-01-
040

Rozebranie balustrad z 
kształtowników stalowych w 
poziomie kondygnacji I

Obmiar = 26,60
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Spawacze gr.II r-g 0,050 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,870 1,00 0
Materiały:
Tlen techniczny sprężony m3 0,068 1,00 0
Acetylen techniczny 
rozpuszczony 

kg 0,008 1,00 0

Sprzęt:
Zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy 

m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
15 KNR

0803-01-
050

Rozebranie konstrukcji 
świetlików dachowych z 
elementów stalowych nad 
kondygnacją I

Obmiar = 10,40
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Spawacze gr.II r-g 0,230 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,280 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane kl.II 
gr.50mm 

m3 0,008 1,00 0

Tlen techniczny sprężony m3 0,189 1,00 0
Acetylen techniczny 
rozpuszczony 

kg 0,022 1,00 0

Sprzęt:
Zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy 

m-g 0,160 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
16 KNR

0810-02-
020

Przecinanie poprzeczne 
palnikiem tlenowym stalowych 
dwuteowników normalnych o 
wysokości 120-140mm

Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Spawacze gr.II r-g 0,080 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,610 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane kl.II 
gr.50mm 

m3 0,002 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-
45mm 

m3 0,003 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 1,050 1,00 0

Tlen techniczny sprężony m3 0,113 1,00 0
Acetylen techniczny 
rozpuszczony 

kg 0,013 1,00 0

Sprzęt:
Zestaw spawalniczy tlenowo-
acetylenowy 

m-g 0,100 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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17 KNR
0430-05-
050

Rozbiórki ołacenia dachu w 
odstępach łat ponad 24cm

Obmiar = 169,84
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,050 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,020 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
18 KNR

0430-06-
050

Rozbiórki więźb dachowych 
prostych

Obmiar = 169,84
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,050 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
19 KNR

0348-03-
050

Rozebranie ścianek grubości 1/2 
cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Obmiar = 103,34
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,950 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
20 KNR

0402-03-
020

Rozebranie schodów (biegów) o 
konstrukcji drewnianej - odcinki 
biegu do 8 stopni

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,710 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,100 1,00 0
Materiały:
Drewno na stemple iglaste 
korowane (do 20cm) 

m3 0,013 1,00 0

Bale iglaste obrzynane kl.II 
gr.50mm 

m3 0,004 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-
45mm 

m3 0,003 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,100 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,930 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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21 KNR
0402-04-
020

Rozebranie schodów (biegów) o 
konstrukcji drewnianej - odcinki 
biegu ponad 8 stopni

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,720 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,240 1,00 0
Materiały:
Drewno na stemple iglaste 
korowane (do 20cm) 

m3 0,013 1,00 0

Bale iglaste obrzynane kl.II 
gr.50mm 

m3 0,004 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-
45mm 

m3 0,003 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,100 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,930 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
22 KNR

0816-06-
050

Oderwanie listew lub cokołów

Obmiar = 136,66
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,750 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
23 KNR

0818-05-
050

Zerwanie posadzki z tworzyw 
sztucznych

Obmiar = 129,21
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,180 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
24 KNR

0428-02-
050

Rozebranie podłóg białych na 
półwpust

Obmiar = 108,05
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,190 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,070 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
25 KNR

0428-04-
040

Rozebranie legarów

Obmiar = 180,08
Krotność = 1,00

m
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Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,050 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,030 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
26 KNR

0816-06-
050

Rozebranie posadzek z 
oderwaniem listew lub cokołów

Obmiar = 31,32
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,750 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
27 KNR

0804-07-
050

Zerwanie posadzki cementowej

Obmiar = 198,54
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,740 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
28 KNR

0212-01-
060

Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 
15cm

Obmiar = 24,69
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 13,810 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
29 KNR

0609-01-
050

Rozebranie podsypki izolacyjnej
z gliny z sieczką lub trocinami 
albo trocin zmieszanych z 
wapnem grubości do 10cm

Obmiar = 61,00
Krotność = 3,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,200 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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30 KNR
0429-06-
050

Rozbiórki podsufitek z płyt 
pilśniowych stropów 
drewnianych

Obmiar = 61,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,180 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
31 KNR

 0409-06-
040

Dwustronne wzmocnienie belek 
stropowych

Obmiar = 9,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Cieśle gr.III r-g 1,120 1,00 0
Materiały:
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,200 1,00 0

Śruby zgrubne M16 kpl kg 3,270 1,00 0
Bale iglaste obrzynane kl.II 
gr.50mm 

m3 0,310 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

32 KNR
0427-07-
050

Rozebranie ścianek działowych 
z dwóch warstw desek 
nieotynkowanych

Obmiar = 2,72
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,190 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,200 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
33 KNR

0701-05-
050

Odbicie tynków wewnętrznych o
powierzchni ponad 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Obmiar = 434,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,330 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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34 KNR
0701-08-
050

Odbicie tynków wewnętrznych o
powierzchni do 5m2 na stropach
płaskich, belkach, biegach i 
spocznikach schodowych z 
zaprawy cementowo-wapiennej

Obmiar = 96,64
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,620 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
35 KNR

0329-03-
060

Wykucie otworów drzwiowych i
okiennych w ścianach z cegły o 
grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

Obmiar = 1,81
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 8,630 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
36 KNR

0429-08-
040

Rozbiórki belek stropowych o 
przekroju ponad 300cm2 
stropów drewnianych

Obmiar = 14,80
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,600 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,070 1,00 0
Materiały:
Drewno na stemple budowlane m3 0,003 1,00 0
Bale iglaste obrzynane kl.III 
gr.50mm 

m3 0,001 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 0,150 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
37 KNR

0419-02-
020

Wykonanie rusztowania przy 
kominach o obwodzie od 2 do 
5m

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 4,200 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,440 1,00 0
Materiały:
Drewno na stemple budowlane m3 0,075 1,00 0
Bale iglaste obrzynane kl.III 
gr.50mm 

m3 0,054 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,030 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,940 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 3,530 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
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Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

38 KNR
0350-01-
060

Rozebranie kominów wolno 
stojących

Obmiar = 6,55
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 7,350 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
39 KNR

0106-05-
060

Usunięcie z budynku gruzu i 
ziemi bez względu na kategorię

Obmiar = 165,81
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 5,910 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
40 KNR

0108-11-
060

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na 
odległość do 1km

Obmiar = 165,81
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,860 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Samochód samowyładowczy      
5t 

m-g 0,500 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
41 KNR

0108-12-
060

Wywiezienie gruzu 
spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km

Obmiar = 165,81
Krotność = 35,00

m3

Robocizna: 
Materiały:
Sprzęt:
Samochód samowyładowczy      
5t 

m-g 0,020 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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42
Kalkulacj
a 
indywidu
a-060

Opłata za skladowanie i 
utylizację gruzu+pełna 
dokumentacja 
utylizacji ,składowania

Obmiar = 165,81
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Materiały:
Opłata za skladowanie i 
utylizację gruzu 

m3 1,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

Razem element:
2 Roboty konstrukcyjne

 43 KNR
0211-06-
050

Wykucie wnęk w ścianach z 
betonu żwirowego na głębokość 
do 15cm-pod belki HEA 100

Obmiar = 1,40
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 8,660 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
44 KNR

0313-04-
040

Dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych HEA 100

Obmiar = 14,88
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Murarze gr.II r-g 1,180 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,170 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,270 1,00 0
Materiały:
Cegła budowlana pełna 
25x12x6,5cm 

szt 8,000 1,00 0

Cement portlandzki 35 kg 5,180 1,00 0
Piasek do zapraw m3 0,018 1,00 0
Kształtowniki walcowane - 
dwuteowniki HEA 100 

kg 22,120 1,00 0

Woda m3 0,006 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,070 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
45 KNR

0106-02-
060

Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych 
wykonywane wewnątrz budynku
- wykop bez względu na 
głębokość i kategorię przy 
istniejących fundamentach

Obmiar = 6,85
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 7,050 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
46 KNR

0107-01-
050

Odeskowanie wykopów wąsko 
przestrzennych o szerokości do 
1,5m na głębokość do 3m

Obmiar = 13,70
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.II r-g 0,370 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,060 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane nasycone
kl.III gr.50-63mm 

m3 0,004 1,00 0

Drewno na stemple okrągłe 
iglaste nasycone 

m3 0,002 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

47 KNR
0105-02-
060

Zasypanie wykopów z 
przerzutem ziemi na odległość 
do 3m i ubiciem warstwami co 
15cm w gruncie kategorii III

Obmiar = 4,70
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 1,410 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
48 KNR

0108-02-
060

Wywiezienie ziemi 
samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km, grunt 
kategorii III

Obmiar = 7,90
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 1,630 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy      5t m-g 0,850 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
49 KNR

0108-04-
060

Wywiezienie ziemi 
samochodami skrzyniowymi - 
na każdy następny 1km ponad 
1km

Obmiar = 7,90
Krotność = 15,00

m3

Robocizna: 
Materiały:
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy      5t m-g 0,030 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

50 KNR
1101-01-
060

Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym z betonu zwykłego

Obmiar = 0,62
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 2,790 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,470 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C8/10 (B-10) 

m3 1,030 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

51 KNR
0202-01-
060

Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 
0,6m z ręcznym układaniem 
betonu

Obmiar = 1,92
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,740 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 2,760 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,910 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,015 1,00 0

Drewno na stemple m3 0,004 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,007 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,005 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,530 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,050 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
52 KNR

0210-03-
060

Belki i podciągi żelbetowe o 
stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju do 12 z 
ręcznym układaniem betonu

Obmiar = 0,10
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,700 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 13,190 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 13,120 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,020 1,00 0

Drewno na stemple m3 0,021 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,084 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,083 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 4,500 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 3,310 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,200 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:
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Razem:
Zysk: %

Razem:
53 KNR

0210-02-
060

Belki i podciągi żelbetowe o 
stosunku długości deskowanego 
obwodu do przekroju do 10 z 
ręcznym układaniem betonu

Obmiar = 1,53
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,700 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 9,190 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 10,520 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,020 1,00 0

Drewno na stemple m3 0,017 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,063 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,066 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 3,500 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 2,890 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,150 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
54 KNR

0208-03-
060

Słupy żelbetowe prostokątne o 
wysokości do 4,0m i stosunku 
deskowanego obwodu do 
przekroju do 12 z ręcznym 
układaniem betonu

Obmiar = 0,46
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,980 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 11,000 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 7,820 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,020 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,059 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,051 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 1,400 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 2,350 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,130 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
55 KNR

0208-04-
060

Słupy żelbetowe prostokątne o 
wysokości do 4,0m i stosunku 
deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 z ręcznym 
układaniem betonu

Obmiar = 0,39
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 1,220 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 16,580 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 11,870 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,020 1,00 0
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Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,084 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,090 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 2,400 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 3,280 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,220 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
56 KNR

0211-04-
060

Rygle i przekrycia ścian 
żelbetowe dwustronnie 
deskowane o szerokości 
przewiązek do 0,3m

Obmiar = 5,64
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 1,350 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 10,080 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 6,370 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,020 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,018 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,009 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,580 1,00 0

Drut stalowy miękki kg 2,500 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 1,780 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,070 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
57 KNNR

3-02-034
Założenie belek stalowych z 
osiatkowaniem IPE 140

Obmiar = 0,03
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Robotnicy r-g 13,600 1,00 0
Materiały:
Kształtowniki walcowane - 
dwuteowniki 

kg 1 000,000 1,00 0

Siatka Rabitza kg 10,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,160 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
58 KNR

0216-01-
050

Płyty żelbetowe stropowe, 
płaskie lub na żebrach, grubości 
8cm z ręcznym układaniem 
betonu

Obmiar = 3,46
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,1159 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 1,166 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7945 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 0,082 1,00 0
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Drewno na stemple m3 0,00203 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,00439 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,001 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,274 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,1361 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0134 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
59 KNR

0216-05-
050

Płyty żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - dodatek za 
każdy 1cm różnicy w grubości 
płyty

Obmiar = 3,46
Krotność = 10,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,0176 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0323 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 0,0102 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0153 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
60 KNR

0304-02-
060

Uzupełnienie ścianek lub 
zamurowań otworów w ścianach
z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Obmiar = 5,23
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 2,670 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,370 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 4,100 1,00 0
Materiały:
Bloczki z betonu komórkowego 
49x24x24cm 

szt 34,500 1,00 0

Cement portlandzki 35 kg 17,950 1,00 0
Wapno hydratyzowane 
(suchogaszone) 

kg 10,600 1,00 0

Piasek do zapraw m3 0,093 1,00 0
Woda m3 0,043 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,900 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
61 KNR

0116-01-
050

Ściany budynków 
wielokondygnacyjnych z 
bloczków z betonu 
komórkowego grubości 24cm

Obmiar = 24,64
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 0,530 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,480 1,00 0
Materiały:
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Bloczki z betonu komórkowego 
49x24x24cm 

szt 8,200 1,00 0

Zaprawa m3 0,022 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,160 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
62 KNR

0126-05-
040

Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

Obmiar = 2,40
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,090 1,00 0
Materiały:
Nadproża prefabrykowane m 1,020 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,020 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
63 KNR

0126-02-
021

Otwory na drzwi, drzwi 
balkonowe i wrota w ścianach 
murowanych grubości do 1cegły
z cegieł pojedynczych, bloczków
i pustaków

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

otwór

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 2,030 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,110 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
64 KNR

0122-07-
040

Kanały wentylacyjne z pustaków
betonowych

Obmiar = 104,92
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 0,410 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,130 1,00 0
Materiały:
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,800 1,00 0
Zaprawa m3 0,010 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
65 KNR

0322-02-
020

Obsadzenie kratek 
wentylacyjnych w kominach- 
wewnątrz

Obmiar = 24,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Murarze gr.II r-g 0,470 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,170 1,00 0
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Robotnicy gr.I r-g 0,040 1,00 0
Materiały:
Cegła budowlana pełna 
25x12x6,5cm 

szt 2,000 1,00 0

Cement portlandzki 35 kg 2,070 1,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 1,00 0
Kratki wentylacyjne blaszane 
14x14cm z żaluzją 

szt 1,000 1,00 0

Woda m3 0,002 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
66 KNR

0123-02-
050

Okładanie (szpałdowanie) ścian 
i słupów cegłami grubości 1/2 
cegły

Obmiar = 38,12
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 1,030 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,820 1,00 0
Materiały:
Cegła budowlana pełna 
25x12x6,5cm 

szt 52,900 1,00 0

Zaprawa m3 0,052 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,230 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
67 KNR

0419-02-
020

Wykonanie rusztowania przy 
wznoszeniu kominów o 
obwodzie od 2 do 5m

Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 4,200 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,440 1,00 0
Materiały:
Drewno na stemple budowlane m3 0,075 1,00 0
Bale iglaste obrzynane kl.III 
gr.50mm 

m3 0,054 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,030 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,940 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 3,530 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
68 KNNR

5-01-050
Licowanie ścian z cegieł 
klinkierowych    budynków 
jednokondygnacyjnych R=2,5

Obmiar = 18,40
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 6,875 1,00 0
Materiały:
Cegła licówka 25x12x6,5cm szt 61,000 1,00 0
Zaprawa do cegły klinkierowej-
1 kg na szt 

kg 0

Listewki iglaste 10x15mm kl.III m 5,000 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
69 KNR

1215-02-
020

Drzwiczki i kratki o powierzchni
do 0,2m2 osadzone w ścianach 
kratki zewnętrzne

Obmiar = 10,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Murarze gr.II r-g 0,6471 1,00 0
Malarze gr.II r-g 0,3635 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2635 1,00 0
Materiały:
Kratki wentylacyjne zewnętrzne szt 1,000 1,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,005 1,00 0
[NN] Farba olejna do 
gruntowania 

dm3 0,016 1,00 0

[NN] Farba olejna 
nawierzchniowa 

dm3 0,015 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0028 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
70 KNR

0923-02-
050

Spoinowanie ścian zaprawą 
cementową barwioną

Obmiar = 18,40
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 0,8236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0084 1,00 0
Materiały:
Zaprawa do klinkieru kg 0
[NN] Farba sucha naturalna 
ziemna 

kg 0,008 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny m-g 0,1978 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
71 KNR

0219-05-
050

Nakrywy attyk ścian ogniowych 
i kominów o średniej grubości 
7cm

Obmiar = 1,84
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,860 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 1,730 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,650 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C16/20 (B-20) 

m3 0,071 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,014 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,600 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,150 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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72 KNR
0290-01-
034

Przygotowanie i montaż 
zbrojenia ze stali gładkiej w 
elementach budynków i budowli

Obmiar = 0,13
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Zbrojarze gr.II r-g 35,720 1,00 0
Materiały:
Pręty zbrojeniowe gładkie      do 
7mm 

t 1,002 1,00 0

Sprzęt:
Prościarka automatyczna do 
prętów 4-10mm 

m-g 3,600 1,00 0

Nożyce do prętów m-g 4,750 1,00 0
Giętarka do prętów mechaniczna
do 40mm 

m-g 4,030 1,00 0

Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,720 1,00 0

Środek transportowy m-g 1,300 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

73 KNR
0290-02-
034

Przygotowanie i montaż 
zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

Obmiar = 0,51
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Zbrojarze gr.II r-g 42,880 1,00 0
Materiały:
Pręty zbrojeniowe żebrowane    
8-14mm 

t 1,020 1,00 0

Sprzęt:
Prościarka automatyczna do 
prętów 4-10mm 

m-g 4,300 1,00 0

Nożyce do prętów m-g 5,800 1,00 0
Giętarka do prętów mechaniczna
do 40mm 

m-g 4,800 1,00 0

Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,800 1,00 0

Środek transportowy m-g 1,600 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

74 KNR
0120-05-
034

Schody wewnętrzne

Obmiar = 0,96
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Monterzy urządzeń i konstrukcji 
metalowych gr.II 

r-g 22,660 1,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji 
metalowych gr.III 

r-g 7,200 1,00 0

Spawacze gr.II r-g 3,370 1,00 0
Materiały:
Deski iglaste obrzynane m3 0,007 1,00 0
Drabiny stalowe z rur stalowych,
spawane 

kg 0,700 1,00 0

Śruby stalowe zgrubne z łbem 
sześciokątnym, z gwintem na 
całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami 

kg 0,400 1,00 0

Trzpienie stalowe do montażu 
konstrukcji stalowych 

kg 0,200 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw samochodowy      5-6t m-g 4,500 1,00 0
Ciągnik kołowy    55-63kW (75-
85KM) 

m-g 1,400 1,00 0

Przyczepa dłużycowa do 
samochodu 10t 

m-g 1,400 1,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 
300A 

m-g 4,200 1,00 0
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
75

Kalkulacj
a 
indywidu
a-034

Dostawa konstrukcji stalowej 
schodów wewnetrznych

Obmiar = 0,96
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Materiały:
Konstrukcja stalowa schodów 
wewnetrznych 

kg 1 000,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

76 KNNR
1-01-040

Balustrady schodowe z prętów 
stalowych osadzone i 
zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe

Obmiar = 5,93
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,760 1,00 0
Materiały:
Balustrady m 1,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0
Spawarka elektryczna m-g 0,940 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
77 KNNR

1-02-040
Pochwyty stalowe na 
wspornikach

Obmiar = 12,54
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,980 1,00 0
Materiały:
Pochwyty stalowe m 1,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,020 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
78 KNNR

8-02-040
Okładziny grubości do 5cm 
stopni prostych szerokości 40cm
- analogia stopnie kamienne 
schodów stalowych 27x160 gr. 
4cm

Obmiar = 27,20
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 4,300 1,00 0
Materiały:
Elementy kamienne m 1,020 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,370 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
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Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

79
Kalkulacj
a 
indywidu
a-090

Dostawa i montaż platformy 
przyschodowej

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Materiały:
Dostawa i montaż platformy 
przyschodowej 

kpl 1,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

Razem element:
3 Więźba dachowa

 80 KNR
0406-02-
060

Murłaty o przekroju ponad 
180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

Obmiar = 9,11
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Cieśle gr.III r-g 3,470 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 3,470 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,670 1,00 0
Materiały:
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone kl.II 

m3 1,060 1,00 0

Ksylamit popularny kg 0,310 1,00 0
Papa asfaltowa na tekturze 
izolacyjna 

m2 17,500 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 6,480 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,830 1,00 0
Środek transportowy m-g 1,070 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
81 KNR

0407-05-
060

Słupy o długości ponad 2m i 
przekroju do 180cm2 w 
konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Obmiar = 0,50
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Cieśle gr.III r-g 14,420 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 14,420 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,610 1,00 0
Materiały:
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone kl.II 

m3 1,060 1,00 0

Ksylamit popularny kg 1,090 1,00 0
Klamry ciesielskie kg 28,800 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,900 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,700 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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82 KNR
0408-05-
060

Krokwie zwykłe o długości 
ponad 4,5m i przekroju do 
180cm2 w konstrukcjach 
dachowych z tarcicy nasyconej

Obmiar = 3,42
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Cieśle gr.III r-g 6,240 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 6,240 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,530 1,00 0
Materiały:
Krawędziaki iglaste wymiarowe 
nasycone kl.II 

m3 1,040 1,00 0

Ksylamit popularny kg 0,400 1,00 0
Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 3,300 1,00 0

Klamry ciesielskie kg 2,300 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,840 1,00 0
Środek transportowy m-g 1,030 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
83 KNR

0408-02-
060

Kleszcze o przekroju do 180cm2
w konstrukcjach dachowych z 
tarcicy nasyconej

Obmiar = 2,89
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Cieśle gr.III r-g 15,000 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 15,000 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,620 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane 
wymiarowe nasycone kl.II gr.50-
75mm 

m3 1,040 1,00 0

Ksylamit popularny kg 0,220 1,00 0
Klamry ciesielskie kg 45,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 1,410 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,710 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
84 KNR

0410-04-
050

Ołacenie połaci dachowych 
łatami 38x50mm w rozstawie 
ponad 24cm

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Cieśle gr.II r-g 0,230 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,020 1,00 0
Materiały:
Deski iglaste obrzynane 
nasycone kl.III 25mm 

m3 0,006 1,00 0

Łaty iglaste nasycone kl.II 
38x50mm 

m3 0,008 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,070 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:
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4 Pokrycie dachowe

 85 KNNR
4-02-050

Izolacja z folii 
paroprzepuszczalnej 
przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej

Obmiar = 186,37
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,065 1,00 0
Materiały:
Folia paroprzepuszczalna m2 1,100 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,004 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
86 NNRNKB

5-01-050
Pokrycie dachów o powierzchni 
do 100m2 blachą powlekaną 
płaską na rąbek stojący -analogia

Obmiar = 186,37
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 1,3545 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0323 1,00 0
Materiały:
Blacha powlekana na rąbek 
stojący 

m2 1,120 1,00 0

Wkrety z uszczelka gumową szt 7,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0065 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0069 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
87 KNNR

8-02-040
Gąsiory trapezowe dachu

Obmiar = 16,79
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,276 1,00 0
Materiały:
Gąsiory trapezowe m 1,100 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0028 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
88 KNNR

8-04-040
Wiatrownice boczne dachu 
krytego blachą 
dachówkopodobną

Obmiar = 23,80
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,214 1,00 0
Materiały:
Wiatrownice boczne m 1,150 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0024 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:

89 KNNR
8-03-040

Blachy okapowe dachu krytego 
blachą dachówkopodobną - pas 
nadrynnowy

Obmiar = 33,58
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,264 1,00 0
Materiały:
Pas nadrynnowy m 1,030 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0026 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
90 KNNR

8-03-040
Blachy okapowe dachu krytego 
blachą dachówkopodobną - pas 
skroplinowy

Obmiar = 33,58
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,264 1,00 0
Materiały:
Pas skroplinowy m 1,030 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0026 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
91 NNRNKB

1-02-050
Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

Obmiar = 10,81
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 0,640 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,710 1,00 0
Materiały:
Blacha powlekana płaska m2 1,230 1,00 0
Wkręty samogwintujące typu 
SW do blach 

szt 17,200 1,00 0

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,008 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
92 NNRNKB

9-04-040
Montaż barier śniegowych przy 
pokryciu dachów blachą 
powlekaną

Obmiar = 32,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 0,150 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,010 1,00 0
Materiały:
Bariery śniegowe z blachy 
powlekanej 

m 1,060 1,00 0

Wkręty samogwintujące typu 
SW do blach 

szt 2,110 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,001 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
93 NNRNKB

9-04-040
Montaż ławy kominiarskiej przy 
pokryciu dachów blachą 
powlekaną

Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 0,150 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,010 1,00 0
Materiały:
Ława kominiarska m 1,060 1,00 0
Wkręty samogwintujące typu 
SW do blach 

szt 2,110 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,001 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

5 Ścianki działowe

 94 KNR
2003-02-
050

Ścianki działowe GR 100-01 z 
płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, jednowarstwowo

Obmiar = 29,04
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 1,5127 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 1,0085 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowa, 
tynkowa ogniochronna grubości 
12,5 mm (GKF) 

m2 2,060 1,00 0

Kształtowniki profilowane U-
100x0,75 

kg 1,010 1,00 0

Kształtowniki profilowane C-
100x0,75 

kg 3,330 1,00 0

Kołki do wstrzeliwania szt 4,060 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 1,00 0
Taśma papierowa perforowana 
szerokości 50mm grubości 
0,2mm 

m 3,626 1,00 0

Woda m3 0,00127 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,040 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0288 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
95 KNR

2003-02-
050

Ścianki działowe GR 100-01 z 
płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, jednowarstwowo 
(płyty wodoodporne z jednej 
strony)

Obmiar = 45,12
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
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Montażyści gr.III r-g 1,5127 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 1,0085 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowa, 
tynkowa wodoodporna grubości 
12,5 mm (GKBI) 

m2 1,030 1,00 0

Płyta gipsowo-kartonowa, 
tynkowa ogniochronna grubości 
12,5 mm (GKF) 

m2 1,030 1,00 0

Kształtowniki profilowane U-
100x0,75 

kg 1,010 1,00 0

Kształtowniki profilowane C-
100x0,75 

kg 3,330 1,00 0

Kołki do wstrzeliwania szt 4,060 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 1,00 0
Taśma papierowa perforowana 
szerokości 50mm grubości 
0,2mm 

m 3,626 1,00 0

Woda m3 0,00127 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,040 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0288 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
96 KNR

2003-02-
050

Ścianki działowe GR 100-01 z 
płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych 
pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, jednowarstwowo 
(płyty wodoodporne z dwóch 
stron)

Obmiar = 23,11
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 1,5127 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 1,0085 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowa, 
tynkowa wodoodporna grubości 
12,5 mm (GKBI) 

m2 2,060 1,00 0

Kształtowniki profilowane U-
100x0,75 

kg 1,010 1,00 0

Kształtowniki profilowane C-
100x0,75 

kg 3,330 1,00 0

Kołki do wstrzeliwania szt 4,060 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 1,00 0
Taśma papierowa perforowana 
szerokości 50mm grubości 
0,2mm 

m 3,626 1,00 0

Woda m3 0,00127 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,040 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0288 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
97 KNR

0613-06-
050

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe pionowe z 
płyt z wełny mineralnej gr. 
80mm układanych na sucho

Obmiar = 97,27
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,1397 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 1,00 0
Materiały:
Płyty z wełny mineralnej 
(ścianki działowe) gr.80mm 

m2 1,050 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0059 1,00 0
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Środek transportowy m-g 0,0089 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

Razem element:
6 Podłoża i posadzki

 98 KNR
1101-07-
060

Podkłady na podłożu 
gruntowym z piasku do zapraw

Obmiar = 9,99
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 4,320 1,00 0
Materiały:
Piasek do zapraw m3 1,080 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
99 KNR

1101-01-
060

Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym z betonu zwykłego

Obmiar = 9,99
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 2,790 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,470 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C8/10 (B-10) 

m3 1,030 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

100 KNNR
4-01-050

Izolacja z folii polietylenowej 
pozioma podposadzkowa

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,360 1,00 0
Materiały:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,200 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
101 KNNR

2-03-050
Izolacje jednowarstwowe 
poziome przeciwdźwiękowe z 
płyt styropianowych EPS 100-
038 gr. 15cm układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0891 1,00 0
Materiały:
Płyty styropianowe EPS 100-
038 gr.15cm 

m2 1,050 1,00 0

Sprzęt:
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Wyciąg m-g 0,0032 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

102 KNNR
4-01-050

Izolacja z folii polietylenowej 
pozioma podposadzkowa

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,360 1,00 0
Materiały:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,200 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
103 KNR

1102-01-
050

Warstwy wyrównawcze z 
zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na 
ostro

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,2714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0309 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0003 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
104 KNR

1102-03-
050

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

Obmiar = 99,87
Krotność = 6,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,0284 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0158 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
105 KNR

0602-01-
050

Wykonanie izolacji poziomej z 
folii w płynie

Obmiar = 4,27
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,086 1,00 0
Materiały:
Folia płynna dm3 0,920 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
106 KNR

1118-09-
050

Posadzki z płytek o wymiarach 
30x30cm układanych na klej 
metodą kombinowaną

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 1,00 0
Materiały:
Płytki ceramiczne podłogowe 
terakotowe 30x30cm 

m2 1,020 1,00 0

Zaprawa klejąca kg 5,200 1,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,400 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0315 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,027 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
107 KNR

1120-06-
040

Cokoliki o wysokości 15cm z 
płytek z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30cm układane 
metodą kombinowaną z 
przecinaniem płytek

Obmiar = 68,74
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Posadzkarze gr.II r-g 0,432 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 1,00 0
Materiały:
Płytki ceramiczne podłogowe 
terakotowe 30x30cm 

m2 0,1575 1,00 0

Zaprawa klejąca kg 0,780 1,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,120 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0054 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,004 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
108 KNR

1101-06-
060

Podkłady na stropie z kruszywa 
lekkiego - keramzytu

Obmiar = 5,42
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 5,000 1,00 0
Materiały:
Keramzyt m3 1,060 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 1,130 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
109 KNNR

4-01-050
Izolacja z folii polietylenowej 
pozioma podposadzkowa

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2
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Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,360 1,00 0
Materiały:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,200 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
110 KNR

1102-01-
050

Warstwy wyrównawcze z 
zaprawy cementowej grubości 
20mm pod posadzki zatarte na 
ostro

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,2714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,085 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0309 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0003 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
111 KNR

1102-03-
050

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,0284 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0432 1,00 0
Materiały:
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0158 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
112 KNR

0602-01-
050

Wykonanie izolacji poziomej z 
folii w płynie

Obmiar = 5,39
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,086 1,00 0
Materiały:
Folia płynna dm3 0,920 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
113 KNR

1118-09-
050

Posadzki z płytek o wymiarach 
30x30cm układanych na klej 
metodą kombinowaną

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2
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Robocizna: 
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 1,00 0
Materiały:
Płytki ceramiczne podłogowe 
terakotowe 30x30cm 

m2 1,020 1,00 0

Zaprawa klejąca kg 5,200 1,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,400 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0315 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,027 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
114 KNR

1120-06-
040

Cokoliki o wysokości 15cm z 
płytek z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30cm układane 
metodą kombinowaną z 
przecinaniem płytek

Obmiar = 78,56
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Posadzkarze gr.II r-g 0,432 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 1,00 0
Materiały:
Płytki ceramiczne podłogowe 
terakotowe 30x30cm 

m2 0,1575 1,00 0

Zaprawa klejąca kg 0,780 1,00 0
Zaprawa spoinująca kg 0,120 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0054 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,004 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
115 KNR

1110-02-
050

Podłogi z desek struganych o 
grubości 21mm -deska 
podlogowa dąb naturalny 
dwuwarstwowa kl I

Obmiar = 73,91
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Ciesla r-g 0,4232 1,00 0
Posadzkarze gr.III r-g 0,7496 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2332 1,00 0
Materiały:
Podłogi z desek struganych o 
grubości 21mm -deska 
podlogowa dąb naturalny 
dwuwarstwowa kl I 

m2 1,050 1,00 0

Legary drewniane    przesuszone m3 0
Bale iglaste obrzynane 
wymiarowe kl.III 

m3 0,005 1,00 0

Listwy przyścienne z drewna 
iglastego 

m 1,080 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,184 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0191 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,041 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
116 KNNR

5-07-040
Cokół

Obmiar = 34,59
Krotność = 1,00

m
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Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,206 1,00 0
Materiały:
Cokoły przyścienne z drewna 
liściastego 

m 1,070 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0018 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
117 KNNR

5-08-050
Lakierowanie posadzek i 
parkietów R=4    czterokrotne 
malowanie

Obmiar = 73,91
Krotność = 4,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,245 1,00 0
Materiały:
Lakier chemoutwardzalny do 
drewna 

dm3 0,350 1,00 0

Utwardzacz do wyrobów 
chemoutwardzalnych na drewno 

dm3 0,036 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0003 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
118 KNR

1110-01-
050

Podłogi ze sklejki wodoodpornej
21mm

Obmiar = 22,07
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Posadzkarze gr.III r-g 0,7753 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0937 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane 
wymiarowe kl.III 

m3 0,006 1,00 0

Sklejka iglasta - wodoodporna 
kl. jakości I (dawna B), o grub. 
powyżej 12 mm 

m3 0,028 1,00 0

Listwy przyścienne z drewna 
iglastego 

m 1,080 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,137 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0159 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0335 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
119 KNR

0602-01-
050

Wykonanie izolacji poziomej z 
folii w płynie

Obmiar = 22,07
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,086 1,00 0
Materiały:
Folia płynna dm3 0,920 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
120 KNNR

6-01-050
Posadzki z tworzyw sztucznych 
rulonowe z warstwą izolacyjną

Obmiar = 22,07
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,429 1,00 0
Materiały:
Wykładzina podłogowa 
rulonowa z PCW 
wielowarstwowa z warstwą 
izolacyjną 

m2 1,090 1,00 0

Klej Pronivin kg 0,404 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0044 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
121 KNNR

6-05-040
Listwy przyścienne z 
polichlorku winylu zgrzewane

Obmiar = 11,87
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,110 1,00 0
Materiały:
Listwy przypodłogowe z PCW m 1,070 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0002 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

7 Okładziny ścian i stropów

 122 KNR
2611-01-
050

Przygotowanie starego podłoża 
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,272 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
123 KNR

2614-02-
050

Ocieplenie ścian budynków w 
systemie STOPTER z cegły 
płytami styropianowymi EPS 
100-038 gr. 10cm przy użyciu 
gotowych zapraw klejącychi 
ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki

Obmiar = 99,87
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 1,00 0
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 1,00 0
Materiały:
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Emulsja gruntująca ATLAS UNI
GRUNT 

kg 0,200 1,00 0

Płyty styropianowe EPS 100-
038 gr.10cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS 
STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka 

kg 10,030 1,00 0

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERPLAST 

kg 0,300 1,00 0

Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERMIT SN 30 

kg 4,000 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0276 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
124 KNR

 0313-02-
123

Wykucie uszkodzonych 3 cegieł 
i wstawienie nowych

Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

miejsc
e

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 0,252 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,152 1,00 0
Materiały:
Cegła budowlana pełna 
25x12x6,5cm 

szt 3,000 1,00 0

Zaprawa m3 0,003 1,00 0
Sprzęt:
Betoniarka 150dm3 m-g 0,007 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
125 KNNR

1-03-050
Tynki zwykłe wewnętrzne 
kategorii III ścian i słupów

Obmiar = 232,73
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,592 1,00 0
Materiały:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna 
M 2 

m3 0,0206 1,00 0

Zaprawa cementowo-wapienna 
M 7 

m3 0,0021 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0383 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
126 KNR

0602-02-
050

Wykonanie izolacji pionowej z 
folii w płynie Folbit

Obmiar = 16,51
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,098 1,00 0
Materiały:
Folia płynna dm3 0,960 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:
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Razem:
Zysk: %

Razem:
127 NNRNKB

2-03-050
Licowanie ścian o powierzchni 
do 10m2 płytkami 
kamionkowymi GRES 20x20cm
na zaprawach klejowych ATLAS
o grubości warstwy 4mm

Obmiar = 16,51
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Glazurnicy gr.III r-g 4,620 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,120 1,00 0
Materiały:
Płytki kamionkowe GRES 
20x20cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS - 
sucha mieszanka 

kg 5,780 1,00 0

Zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka 

kg 0,410 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,030 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,040 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
128

"KNR 2-
02" 2009-
02-050

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego wyk.ręcznie 
gr.3mm ścian na tynku

Obmiar = 313,95
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 0,1513 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1513 1,00 0
Materiały:
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00 0
Woda m3 0,00213 1,00 0
Sprzęt:
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,00 0
Wyciąg m-g 0,020 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0032 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
129 KNNR

1-06-050
Malowanie tynków 
wewnętrznych gładkich 
trzykrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania

Obmiar = 313,95
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,189 1,00 0
Materiały:
Farba emulsyjna dm3 0,4241 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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130 KNR
0613-03-
050

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej gr. 
10cm układanymi na sucho - 
jedna warstwa

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 1,00 0
Materiały:
Płyty z wełny mineralnej 
gr.10cm 

m2 1,050 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0077 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
131 KNR

2007-03-
050

Konstrukcje pojedyncze rusztów
z kształtowników metalowych 
na stropach pod okładziny z płyt 
gipsowych

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 0,8108 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,2712 1,00 0
Materiały:
Kształtowniki profilowane U- 
55x0,75 

kg 0,530 1,00 0

Kształtowniki profilowane U-
100x0,75 

kg 2,600 1,00 0

Kołki do wstrzeliwania szt 2,550 1,00 0
Zawiesia do kształtowników C-
100x0,75 

szt 3,600 1,00 0

Sprzęt:
Spawarka elektryczna wirująca 
300A 

m-g 0,095 1,00 0

Wyciąg m-g 0,035 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0033 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
132 KNR

2006-04-
050

Okładziny stropów pojedyncze z
płyt gipsowo-kartonowych gr. 
15mm (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 0,1767 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,5272 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 1,00 0
Taśma papierowa perforowana 
szerokości 50mm grubości 
0,2mm 

m 1,258 1,00 0

Woda m3 0,00064 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0096 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
133 KNR

2006-08-
050

Okładziny pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche 
tynki gipsowe) na stropach - 
dodatek za drugą warstwę na 
rusztach

Obmiar = 108,44
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 0,1242 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,3696 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 1,00 0
Woda m3 0,00028 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0075 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0124 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
134 KNNR

1-03-050
Tynki zwykłe wewnętrzne 
kategorii III ścian i słupów

Obmiar = 251,58
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,592 1,00 0
Materiały:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna 
M 2 

m3 0,0206 1,00 0

Zaprawa cementowo-wapienna 
M 7 

m3 0,0021 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0383 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
135 KNR

0719-04-
050

Dodatkowe nakłady na 
pogrubienie o 10mm tynków 
wewnętrznych cementowo-
wapiennych na ścianach 
płaskich i słupach prostokątnych
o powierzchni pogrubionych 
tynków w jednym miejscu ponad
5m2 -przyjęto pogrubienie na 
75% powierzchni średnio    o 2 
cm

Obmiar = 188,68
Krotność = 2,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.II r-g 0,150 1,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,050 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,060 1,00 0
Materiały:
Cement portlandzki 25 z 
dodatkami 

t 0,0026 1,00 0

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) 

m3 0,0024 1,00 0

Piasek do zapraw m3 0,0133 1,00 0
Woda m3 0,0039 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t 

m-g 0,030 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:

136 KNR
0602-02-
050

Wykonanie izolacji pionowej z 
folii w płynie

Obmiar = 18,74
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,098 1,00 0
Materiały:
Folia płynna dm3 0,960 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
137 NNRNKB

2-03-050
Licowanie ścian o powierzchni 
do 10m2 płytkami 
kamionkowymi GRES 20x20cm
na zaprawach klejowych ATLAS
o grubości warstwy 4mm

Obmiar = 18,74
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Glazurnicy gr.III r-g 4,620 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,120 1,00 0
Materiały:
Płytki kamionkowe GRES 
20x20cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS - 
sucha mieszanka 

kg 5,780 1,00 0

Zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka 

kg 0,410 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,030 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,040 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
138

"KNR 2-
02" 2009-
02-050

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego wyk.ręcznie 
gr.3mm ścian na tynku

Obmiar = 229,55
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 0,1513 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1513 1,00 0
Materiały:
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00 0
Woda m3 0,00213 1,00 0
Sprzęt:
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,00 0
Wyciąg m-g 0,020 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0032 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
139 KNNR

1-06-050
Malowanie tynków 
wewnętrznych gładkich 
trzykrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania

Obmiar = 229,55
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
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Robotnicy r-g 0,189 1,00 0
Materiały:
Farba emulsyjna dm3 0,4241 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
140 KNNR

2-04-050
Trzykrotne malowanie podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną

Obmiar = 157,93
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,226 1,00 0
Materiały:
Farba emulsyjna kg 0,547 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
141 KNR

0613-03-
050

Izolacje cieplne i 
przeciwdźwiękowe poziome 
płytami z wełny mineralnej gr. 
10cm układanymi na sucho - 
jedna warstwa

Obmiar = 108,76
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0714 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 1,00 0
Materiały:
Płyty z wełny mineralnej 
gr.10cm 

m2 1,050 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0077 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0089 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
142 KNNR

4-02-050
Izolacja z folii polietylenowej 
przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej

Obmiar = 108,76
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,065 1,00 0
Materiały:
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,100 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,004 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
143 KNR

2007-03-
050

Konstrukcje pojedyncze rusztów
z kształtowników metalowych 
na stropach pod okładziny z płyt 
gipsowych

Obmiar = 108,76
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 0,8108 1,00 0
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Montażyści gr.II r-g 0,2712 1,00 0
Materiały:
Kształtowniki profilowane U- 
55x0,75 

kg 0,530 1,00 0

Kształtowniki profilowane U-
100x0,75 

kg 2,600 1,00 0

Kołki do wstrzeliwania szt 2,550 1,00 0
Zawiesia do kształtowników C-
100x0,75 

szt 3,600 1,00 0

Sprzęt:
Spawarka elektryczna wirująca 
300A 

m-g 0,095 1,00 0

Wyciąg m-g 0,035 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0033 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
144 KNR

2006-04-
050

Okładziny stropów pojedyncze z
płyt gipsowo-kartonowych gr. 
15mm (suche tynki gipsowe) na 
rusztach

Obmiar = 108,76
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 0,1767 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,5272 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 1,00 0
Taśma papierowa perforowana 
szerokości 50mm grubości 
0,2mm 

m 1,258 1,00 0

Woda m3 0,00064 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0096 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
145 KNR

2006-08-
050

Okładziny pojedyncze z płyt 
gipsowo-kartonowych (suche 
tynki gipsowe) na stropach - 
dodatek za drugą warstwę na 
rusztach

Obmiar = 108,76
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Montażyści gr.III r-g 0,1242 1,00 0
Montażyści gr.II r-g 0,3696 1,00 0
Materiały:
Płyta gipsowo-kartonowe 15mm m2 1,040 1,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00043 1,00 0
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0196 1,00 0
Woda m3 0,00028 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0075 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0124 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
146 KNNR

1-03-050
Tynki zwykłe wewnętrzne 
kategorii III ścian i słupów

Obmiar = 153,36
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
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Robotnicy r-g 0,592 1,00 0
Materiały:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna 
M 2 

m3 0,0206 1,00 0

Zaprawa cementowo-wapienna 
M 7 

m3 0,0021 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0383 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
147 KNR

0602-02-
050

Wykonanie izolacji pionowej z 
folii w płynie

Obmiar = 61,60
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,098 1,00 0
Materiały:
Folia płynna dm3 0,960 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
148 NNRNKB

2-03-050
Licowanie ścian o powierzchni 
do 10m2 płytkami 
kamionkowymi GRES 20x20cm
na zaprawach klejowych ATLAS
o grubości warstwy 4mm

Obmiar = 61,60
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Glazurnicy gr.III r-g 4,620 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,120 1,00 0
Materiały:
Płytki kamionkowe GRES 
20x20cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS - 
sucha mieszanka 

kg 5,780 1,00 0

Zaprawa do spoinowania - sucha
mieszanka 

kg 0,410 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,030 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,040 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
149

"KNR 2-
02" 2009-
02-050

Tynki (gładzie) jednowarstwowe
wewnętrzne z gipsu 
szpachlowego wyk.ręcznie 
gr.3mm ścian na tynku

Obmiar = 152,34
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 0,1513 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1513 1,00 0
Materiały:
Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,00 0
Woda m3 0,00213 1,00 0
Sprzęt:
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,00 0
Wyciąg m-g 0,020 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0032 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
150 KNNR

1-06-050
Malowanie tynków 
wewnętrznych gładkich 
trzykrotnie farbą emulsyjną bez 
gruntowania

Obmiar = 152,34
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,189 1,00 0
Materiały:
Farba emulsyjna dm3 0,4241 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
151 KNNR

2-04-050
Trzykrotne malowanie podłoży 
gipsowych farbą emulsyjną

Obmiar = 197,29
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,226 1,00 0
Materiały:
Farba emulsyjna kg 0,547 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

8 Stolarka i ślusarka

 152 KNNR
4-01-020

Ościeżnice opaskowe z powloką 
HPL

Obmiar = 7,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,540 1,00 0
Materiały:
Ościeżnice opaskowe na grubość
muru w okleinie HPL    tak jak 
skrzydła drzwiowe 

szt 1,000 1,00 0

Kołki rozporowe szt 6,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,040 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
153 KNNR

3-01-050
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne fabrycznie 
wykończone pełne

Obmiar = 12,98
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,510 1,00 0
Materiały:
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne 

m2 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,040 1,00 0

obmiar:
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Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

154 KNNR
3-02-050

Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne fabrycznie 
wykończone szklone

Obmiar = 2,31
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,520 1,00 0
Materiały:
Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne 

m2 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,040 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
155 KNR-W

1018-05-
050

Drzwi balkonowe z 
kształtowników z 
wysokoudarowego PCW - drzwi
zewnętrzne

Obmiar = 2,21
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,720 1,00 0
Materiały:
Drzwi balkonowe z 
kształtowników z 
wysokoudarowego PCW 

m2 1,000 1,00 0

Kotwy elastyczne szt 5,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,290 1,00 0
Silikon dm3 0,010 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
156 KNR-W

1040-01-
050

Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe EI 30

Obmiar = 4,41
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,640 1,00 0
Materiały:
Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe EI30 

m2 1,000 1,00 0

Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,340 1,00 0
Kołki rozporowe szt 5,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
157 KNR-W

1040-01-
050

Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe EI 60

Obmiar = 2,25
Krotność = 1,00

m2
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Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,640 1,00 0
Materiały:
Drzwi aluminiowe 
jednoskrzydłowe EI60 

m2 1,000 1,00 0

Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,340 1,00 0
Kołki rozporowe szt 5,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
158 KNR-W

1040-02-
050

Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe

Obmiar = 3,14
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,310 1,00 0
Materiały:
Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe 

m2 1,000 1,00 0

Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,320 1,00 0
Kołki rozporowe szt 4,300 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
159 KNR

0920-23-
020

Samozamykacz

Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Stolarze gr.II r-g 2,050 1,00 0
Materiały:
Samozamykacz szt 1,000 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
160 KNR-W

1018-04-
050

Okna o powierzchni ponad 
1,5m2 z kształtowników z 
wysokoudarowego PCW

Obmiar = 35,94
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,440 1,00 0
Materiały:
Okna balkonowe z PCW ponad 
1,5m2 

m2 1,000 1,00 0

Kotwy elastyczne szt 6,000 1,00 0
Pianka poliuretanowa dm3 0,270 1,00 0
Silikon dm3 0,010 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 46/ 64



161 KNR-W
1016-07-
020

Wyłaz strychowy fabrycznie 
wykończony

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 6,930 1,00 0
Materiały:
Wyłaz strychowy m2 1,000 1,00 0
Silikon kg 0,310 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,210 1,00 0
Śruby kotwiące szt 5,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,070 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,100 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
162 KNR-W

1016-07-
020

Wyłaz dachowy fabrycznie 
wykończony

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 6,930 1,00 0
Materiały:
Wyłaz dachowy m2 1,000 1,00 0
Silikon kg 0,310 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,210 1,00 0
Śruby kotwiące szt 5,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,070 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,100 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
163 KNNR

2-07-040
Osadzenie podokienników 
prefabrykowanych w ścianach 
murowanych

Obmiar = 25,72
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,900 1,00 0
Materiały:
Podokienniki prefabrykowane szt 1,000 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna 
M 7 

m3 0,010 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,080 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
164 KNR

1219-03-
020

Dostawa i montaż maty 
czyszczacej 90x60cm gł. 2,5cm

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Murarze gr.II r-g 1,3972 1,00 0
Malarze gr.II r-g 0,2144 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1594 1,00 0
Materiały:
Mata czyszcząca 90x60cm 
gł.2,5cm 

szt 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,007 1,00 0

obmiar:
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Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

165
Kalkulacj
a 
indywidu
a-090

Dostawa i montaż daszków    
240x110 cm i 150x110 cm Wg 
rysunkówD1.4 i D1.3

Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Robocizna r-g 10,000 1,00 0
Materiały:
Daszek wg rys.D1.4        150x110
cm 

kpl 0

Daszek D1.3    240x110 cm kpl 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

9 Docieplenie

 166 KNR
0815-02-
050

Rozebranie chodników, placy z 
kostki polbruk na podsypce 
piaskowej-analogia

Obmiar = 100,64
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.II r-g 0,1249 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
167 KNR

0104-02-
060

Wykopy o ścianach pionowych 
przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów 
głębokości do 1,5m w gruncie 
kategorii III

Obmiar = 50,32
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 4,200 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
168 KNR

0107-01-
050

Odeskowanie wykopów wąsko 
przestrzennych o szerokości do 
1,5m na głębokość do 3m

Obmiar = 50,32
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.II r-g 0,370 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,060 1,00 0
Materiały:
Bale iglaste obrzynane nasycone
kl.III gr.50-63mm 

m3 0,004 1,00 0

Drewno na stemple okrągłe 
iglaste nasycone 

m3 0,002 1,00 0
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Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

169 KNR
0105-02-
060

Zasypanie wykopów z 
przerzutem ziemi na odległość 
do 3m i ubiciem warstwami co 
15cm w gruncie kategorii III

Obmiar = 47,74
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 1,410 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
170 KNR

2611-01-
050

Przygotowanie starego podłoża 
pod docieplenie metodą lekką-
mokrą poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie

Obmiar = 47,74
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,272 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
171 KNR

0603-07-
050

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa

Obmiar = 47,74
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0754 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,00 0
Materiały:
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania 

kg 0,350 1,00 0

Lepik asfaltowy na zimno kg 1,650 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0042 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
172 KNR

0609-08-
050

Izolacje pionowe z płyt 
polistyrenu extrudowanego 
gr.12cm na lepiku bez siatki 
metalowej

Obmiar = 47,74
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,228 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0676 1,00 0
Materiały:
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania 

kg 0,350 1,00 0
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Płyty z polistyrenu 
extrudowanego gr. 12cm 

m2 1,050 1,00 0

Lepik asfaltowy kg 1,850 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0075 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0122 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
173 KNNR-W

7-01-050
Izolacje pionowe ścian 
fundamentowych z folii 
kubełkowej bez gruntowania 
powierzchni

Obmiar = 47,74
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,067 1,00 0
Materiały:
Folia kubełkowa m2 1,100 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
174 KNR

2614-02-
050

Ocieplenie ścian budynków    z 
cegły płytami styropianowymi 
EPS 70-040 gr.20cm przy użyciu
gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

Obmiar = 67,30
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 1,00 0
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 1,00 0
Materiały:
Emulsja gruntująca ATLAS UNI
GRUNT 

kg 0,200 1,00 0

Płyty styropianowe    EPS 70-
040 gr. 20cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS 
STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka 

kg 10,030 1,00 0

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERPLAST 

kg 0,300 1,00 0

Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERMIT R 200 

kg 3,000 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0276 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 50/ 64



175 KNR
2614-02-
050

Ocieplenie ścian budynków    z 
cegły płytami styropianowymi 
EPS 70-040 gr. 20cmprzy użyciu
gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

Obmiar = 152,52
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 1,4554 1,00 0
Tynkarze gr.II r-g 0,9236 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,7834 1,00 0
Materiały:
Emulsja gruntująca ATLAS UNI
GRUNT 

kg 0,200 1,00 0

Płyty styropianowe    EPS 70-
040 gr. 20cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS 
STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka 

kg 10,030 1,00 0

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERPLAST 

kg 0,300 1,00 0

Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERMIT R 200 

kg 3,000 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0276 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
176 KNR

2614-05-
050

Ocieplenie ościeży o szerokości 
do 15cm z cegły płytami 
styropianowymi przy użyciu 
gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

Obmiar = 9,14
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 3,6564 1,00 0
Tynkarze gr.II r-g 1,3683 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,8534 1,00 0
Materiały:
Emulsja gruntująca ATLAS UNI
GRUNT 

kg 0,200 1,00 0

Płyty styropianowe    EPS 70-
040 gr. 12cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS 
STOPTER K-20 - sucha 
mieszanka 

kg 10,030 1,00 0

Dyble plastikowe z grzybkami szt 4,160 1,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERPLAST 

kg 0,300 1,00 0

Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERMIT R 200 

kg 3,300 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0298 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0276 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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177 KNR
2615-02-
050

Ocieplenie ścian budynków z 
cegły płytami z wełny 
mineralnej gr.20cm przy użyciu 
gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

Obmiar = 170,73
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 1,5117 1,00 0
Tynkarze gr.II r-g 1,0135 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,0144 1,00 0
Materiały:
Emulsja gruntująca ATLAS UNI
GRUNT 

kg 0,200 1,00 0

Płyty z wełny mineralnej twarde 
150-200 gr.20 cm 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS 
ROKER W-20 

kg 10,025 1,00 0

Łączniki stalowe szt 8,320 1,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERPLAST 

kg 0,300 1,00 0

Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERMIT R 200 

kg 3,000 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0353 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0325 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
178 KNR

2615-05-
050

Ocieplenie ościeży o szerokości 
do 15cm z cegły    płytami z 
wełny mineralnej    przy użyciu 
gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża 
i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki

Obmiar = 1,04
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 3,677 1,00 0
Tynkarze gr.II r-g 1,5007 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,1158 1,00 0
Materiały:
Emulsja gruntująca ATLAS UNI
GRUNT 

kg 0,200 1,00 0

Płyty z wełny mineralnej twarde 
150-200 

m2 1,050 1,00 0

Zaprawa klejowa ATLAS 
ROKER W-20 

kg 10,025 1,00 0

Łączniki stalowe szt 8,320 1,00 0
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,00 0
Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERPLAST 

kg 0,300 1,00 0

Wyprawa tynkarska ATLAS 
CERMIT R 200 

kg 3,300 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0353 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0325 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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179 NNRNKB
1-01-050

Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu do 25cm

Obmiar = 19,23
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 1,010 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,140 1,00 0
Materiały:
Blacha powlekana płaska m2 1,230 1,00 0
Wkręty samogwintujące typu 
SW do blach 

szt 27,500 1,00 0

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,008 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
180 NNRNKB

1-02-050
Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

Obmiar = 38,91
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 0,640 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,710 1,00 0
Materiały:
Blacha powlekana płaska m2 1,230 1,00 0
Wkręty samogwintujące typu 
SW do blach 

szt 17,200 1,00 0

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,008 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
181 KNNR

5-05-040
Montaż obróbek blacharskich z 
gotowych elementów 
prefabrykwanych rynien 
dachowych półokrągłych z 
blachy ocynkowanej powlekanej
125mm

Obmiar = 33,58
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,427 1,00 0
Materiały:
Rynny dachowej z blachy 
powlekanej 125mm 

m 1,030 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

182 KNNR
5-07-040

Montaż obróbek blacharskich z 
gotowych elementów 
prefabrykowanych rur 
spustowych okrągłych z blachy 
ocynkowanej powlekanej 
100mm

Obmiar = 31,00
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,627 1,00 0
Materiały:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 53/ 64



Rury spustowe 100mm m 1,030 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
183 NNRNKB

9-02-040
Montaż pasów nadrynnowych - 
okapów przy pokryciu dachów 
blachą powlekaną

Obmiar = 33,58
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Blacharze gr.II r-g 0,210 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,010 1,00 0
Materiały:
Okapy z blachy powlekanej m 1,060 1,00 0
Wkręty samogwintujące typu 
SW do blach 

szt 3,090 1,00 0

Uszczelki m 1,030 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,001 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,001 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
184 KNNR

3-02-050
Podsufitka

Obmiar = 11,75
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,200 1,00 0
Materiały:
Łaty iglaste nasycone m3 0,0072 1,00 0
Łączniki rozporowe szt 4,940 1,00 0
Podsufitka m2 1,030 1,00 0
Listwy winylowe m 0,103 1,00 0
Narożniki winylowe m 0,103 1,00 0
Blacha stalowa powlekana m2 0,080 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,007 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
185 KNR

1220-04-
050

Konstrukcje daszków 
jednospadowe Daszki wykonane
ze szkła hartowanego 
laminowanego 2x6mm na 
odciągach ze stali nierdzewnej o 
wymiarach 1500x1100mm, 
2400x1100mm

Obmiar = 4,29
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Monterzy gr.II r-g 0,2374 1,00 0
Malarze gr.II r-g 0,3494 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,233 1,00 0
Materiały:
Daszkek 1100x1500mm szt 0
Daszkek 1100x2400mm szt 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0064 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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Razem element:
10 Zagospodarowanie zewnętrzne

i schody

 186 KNR
0215-02-
060

Wykopy oraz przekopy w 
gruncie kategorii III 
wykonywane na odkład 
koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,15m3

Obmiar = 54,77
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 0,1322 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparka kołowa 0,15m3 m-g 0,082 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
187 KNNR

8-02-060
Zasypanie wykopów o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-
2,5m i głębokości 1,5m gruntem 
kategorii III-IV

Obmiar = 33,74
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,150 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
188 KNNR

6-01-060
Roboty ziemne wykonywane 
koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,15m3 w 
ziemi kategorii I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z 
transportem urobku 
samochodami 
samowyładowczymi do 5t na 
odległość 1km

Obmiar = 21,03
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,043 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0,15m3 

m-g 0,105 1,00 0

Spycharka gąsienicowa    74kW 
(100KM) 

m-g 0,0303 1,00 0

Samochód samowyładowczy      
5t 

m-g 0,235 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
189 KNR

1101-01-
060

Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym z betonu zwykłego

Obmiar = 1,13
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 2,790 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,470 1,00 0
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Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C8/10 (B-10) 

m3 1,030 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

190 KNR
0205-01-
060

Płyty fundamentowe żelbetowe 
z ręcznym układaniem betonu

Obmiar = 4,24
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,610 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 0,140 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,930 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,015 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,002 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,001 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,020 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,010 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
191 KNR

0290-02-
034

Przygotowanie i montaż 
zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

Obmiar = 0,28
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Zbrojarze gr.II r-g 42,880 1,00 0
Materiały:
Pręty zbrojeniowe żebrowane    
8-14mm 

t 1,020 1,00 0

Sprzęt:
Prościarka automatyczna do 
prętów 4-10mm 

m-g 4,300 1,00 0

Nożyce do prętów m-g 5,800 1,00 0
Giętarka do prętów mechaniczna
do 40mm 

m-g 4,800 1,00 0

Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,800 1,00 0

Środek transportowy m-g 1,600 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

192 KNR
0602-07-
050

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe poziome 
wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa

Obmiar = 10,59
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0819 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0361 1,00 0
Materiały:
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania 

kg 0,300 1,00 0

Lepik asfaltowy na zimno kg 1,600 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0046 1,00 0
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Środek transportowy m-g 0,0039 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

193 KNR
0602-08-
050

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe poziome 
wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - każda następna 
warstwa ponad pierwszą

Obmiar = 10,59
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0525 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0121 1,00 0
Materiały:
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,250 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,0033 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,0028 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
194 KNR

0603-07-
050

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - pierwsza warstwa

Obmiar = 10,42
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0754 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,00 0
Materiały:
Roztwór asfaltowy do 
gruntowania 

kg 0,350 1,00 0

Lepik asfaltowy na zimno kg 1,650 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0042 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
195 KNR

0603-08-
050

Izolacje przeciwwilgociowe 
powłokowe pionowe 
wykonywane na zimno z lepiku 
asfaltowego - każda następna 
warstwa ponad pierwszą

Obmiar = 10,42
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Dekarze gr.II r-g 0,0363 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 1,00 0
Materiały:
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,300 1,00 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0029 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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196 KNR
0202-01-
060

Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 
0,6m z ręcznym układaniem 
betonu

Obmiar = 1,35
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 0,740 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 2,760 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,910 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,015 1,00 0

Drewno na stemple m3 0,004 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,007 1,00 0

Deski iglaste obrzynane kl.III 
38mm 

m3 0,005 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 0,530 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,050 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
197 KNR

0290-01-
034

Przygotowanie i montaż 
zbrojenia ze stali gładkiej w 
elementach budynków i budowli

Obmiar = 0,02
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Zbrojarze gr.II r-g 35,720 1,00 0
Materiały:
Pręty zbrojeniowe gładkie      do 
7mm 

t 1,002 1,00 0

Sprzęt:
Prościarka automatyczna do 
prętów 4-10mm 

m-g 3,600 1,00 0

Nożyce do prętów m-g 4,750 1,00 0
Giętarka do prętów mechaniczna
do 40mm 

m-g 4,030 1,00 0

Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,720 1,00 0

Środek transportowy m-g 1,300 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

198 KNR
0290-02-
034

Przygotowanie i montaż 
zbrojenia ze stali żebrowanej w 
elementach budynków i budowli

Obmiar = 0,76
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Zbrojarze gr.II r-g 42,880 1,00 0
Materiały:
Pręty zbrojeniowe żebrowane    
8-14mm 

t 1,020 1,00 0

Sprzęt:
Prościarka automatyczna do 
prętów 4-10mm 

m-g 4,300 1,00 0

Nożyce do prętów m-g 5,800 1,00 0
Giętarka do prętów mechaniczna
do 40mm 

m-g 4,800 1,00 0

Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,800 1,00 0

Środek transportowy m-g 1,600 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 58/ 64



Zysk: %
Razem:

199 KNNR
1-03-060

Fundamenty z bloczków 
betonowych

Obmiar = 7,66
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 5,300 1,00 0
Materiały:
Bloczki betonowe 25x25x14cm szt 73,300 1,00 0
Bloczki betonowe 25x12x14cm szt 46,900 1,00 0
Zaprawa cementowa M12 m3 0,180 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
200 KNR

0218-01-
060

Schody żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - stopnie 
betonowe zewnętrzne i 
wewnętrzne na gotowym 
podłożu

Obmiar = 1,42
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Betoniarze gr.II r-g 2,220 1,00 0
Cieśle gr.II r-g 15,140 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,760 1,00 0
Materiały:
Beton zwykły z kruszywa 
naturalnego C20/25 (B-25) 

m3 1,020 1,00 0

Drewno na stemple m3 0,006 1,00 0
Deski iglaste obrzynane kl.III 
25mm 

m3 0,069 1,00 0

Gwoździe budowlane okrągłe 
gołe 

kg 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,080 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
201 KNNR

1-01-050
Tynki zewnętrzne zwykłe 
kategorii III na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych

Obmiar = 33,14
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,883 1,00 0
Materiały:
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0028 1,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna 
M 2 

m3 0,0211 1,00 0

Zaprawa cementowo-wapienna 
M 7 

m3 0,0006 1,00 0

Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,108 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
202 KNR

0815-02-
050

Rozebranie chodników,placów z 
kostki betonowej wg 
inwentaryzacji geodezyjnej

Obmiar = 561,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
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Robotnicy gr.II r-g 0,1249 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
203 KNR

0407-04-
040

Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce piaskowej, 
z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Obmiar = 24,93
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Brukarze gr.II r-g 0,1202 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1256 1,00 0
Materiały:
Obrzeża betonowe    30x8cm m 1,020 1,00 0
Piasek m3 0,006 1,00 0
Cement portlandzki zwykły 35 
bez dodatków 

t 0,0001 1,00 0

Woda m3 0,0004 1,00 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
204 KNNR

2-01-050
Podbudowy z kruszyw 
naturalnych, warstwa dolna, 
grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

Obmiar = 561,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0134 1,00 0
Materiały:
Pospółka m3 0,246 1,00 0
Woda m3 0,020 1,00 0
Sprzęt:
Równiarka samojezdna    74kW 
(100KM) 

m-g 0,0026 1,00 0

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0182 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

205 KNNR
3-05-050

Podbudowy z kruszyw 
łamanych, warstwa górna, 
grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10cm

Obmiar = 561,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0261 1,00 0
Materiały:
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,212 1,00 0
Miał kamienny t 0,0143 1,00 0
Woda m3 0,010 1,00 0
Sprzęt:
Równiarka samojezdna    74kW 
(100KM) 

m-g 0,0029 1,00 0

Walec statyczny samojezdny m-g 0,0282 1,00 0
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

Kosztorys ślepy – budowlany -Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia 60/ 64



206 KNR
0511-03-
050

Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grubości 8cm szarej, 
układane na podyspce 
cementowo-piaskowej-kostka 
betonowa polbruk z odzysku

Obmiar = 561,00
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Brukarze gr.III r-g 0,8213 1,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,7819 1,00 0
Materiały:
Kostka brukowa z betonu (bez 
względu na kształt) grub. 8 cm, 
kolorowa-materiał z odzysku z 
rozbiórki 

m2 1,025 1,00 0

Piasek m3 0,0818 1,00 0
Cement portlandzki zwykły 35 
bez dodatków 

t 0,0117 1,00 0

Woda m3 0,027 1,00 0
Sprzęt:
Wibrator powierzchniowy m-g 0,130 1,00 0
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
207 KNR

0120-05-
034

Schody zewnętrzne

Obmiar = 1,66
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Monterzy urządzeń i konstrukcji 
metalowych gr.II 

r-g 22,660 1,00 0

Monterzy urządzeń i konstrukcji 
metalowych gr.III 

r-g 7,200 1,00 0

Spawacze gr.II r-g 3,370 1,00 0
Materiały:
Deski iglaste obrzynane m3 0,007 1,00 0
Drabiny stalowe z rur stalowych,
spawane 

kg 0,700 1,00 0

Śruby stalowe zgrubne z łbem 
sześciokątnym, z gwintem na 
całej długości, z nakrętkami i 
podkładkami 

kg 0,400 1,00 0

Trzpienie stalowe do montażu 
konstrukcji stalowych 

kg 0,200 1,00 0

Sprzęt:
Żuraw samochodowy      5-6t m-g 4,500 1,00 0
Ciągnik kołowy    55-63kW (75-
85KM) 

m-g 1,400 1,00 0

Przyczepa dłużycowa do 
samochodu 10t 

m-g 1,400 1,00 0

Spawarka elektryczna wirująca 
300A 

m-g 4,200 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
208

Kalkulacj
a 
indywidu
a-034

Dostawa konstrukcji schodów 
zewnetrznych

Obmiar = 1,66
Krotność = 1,00

t

Robocizna: 
Materiały:
Konstrukcja stalowa schodów 
zewnętrznych 

kg 1 000,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
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Razem:
209 KNNR

1-01-040
Balustrady schodowe z prętów 
stalowych osadzone i 
zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe

Obmiar = 43,01
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,760 1,00 0
Materiały:
Balustrady m 1,000 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,010 1,00 0
Spawarka elektryczna m-g 0,940 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
210

Kalkulacj
a 
indywidu
a-020

Dostawa i montaż stopni z krat 
pomostowych 30,5x122cm

Obmiar = 30,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Robocizna r-g 0,500 1,00 0
Materiały:
Dostawa i montaż stopni z krat 
pomostowych 30,5x122cm 

szt 1,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

211
Kalkulacj
a 
indywidu
a-090

Dostawa i montaż podnośnika 
platformowego

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

kpl

Robocizna: 
Materiały:
Dostawa i montaż podnośnika 
platformowego 

kpl 1,000 1,00 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

212 KNR
1219-03-
020

Dostawa i montaż maty 
czyszczacej 90x60cm gł. 3,5cm

Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

szt

Robocizna: 
Murarze gr.II r-g 1,3972 1,00 0
Malarze gr.II r-g 0,2144 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1594 1,00 0
Materiały:
Mata czyszcząca 90x60cm 
gł.3,5cm 

szt 1,000 1,00 0

Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,007 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:
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11 Dodatkowe wyjście na 
dziedziniec

 213 KNR
0329-05-
060

Wykucie otworów drzwiowych i
okiennych w ścianach z cegły o 
grubości ponad 1/2 cegły na 
zaprawie cementowej

Obmiar = 4,75
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Robotnicy gr.I r-g 9,740 1,00 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
214 KNR

0126-05-
040

Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych

Obmiar = 3,60
Krotność = 1,00

m

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 0,110 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,090 1,00 0
Materiały:
Nadproża prefabrykowane m 1,020 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,020 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
215 KNR

0310-02-
060

Przemurowanie ościerzy z cegieł
o objętości w jednym miejscu 
ponad 0,5m3

Obmiar = 0,49
Krotność = 1,00

m3

Robocizna: 
Murarze gr.III r-g 5,120 1,00 0
Robotnicy gr.I r-g 14,740 1,00 0
Materiały:
Cegła budowlana pełna 
25x12x6,5cm 

szt 392,000 1,00 0

Cement portlandzki 35 kg 45,500 1,00 0
Piasek do zapraw m3 0,238 1,00 0
Wapno hydratyzowane 
(suchogaszone) 

kg 25,590 1,00 0

[NN] Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) 

m3 0,038 1,00 0

Woda m3 0,146 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg jednomasztowy 
elektryczny 0,5t 

m-g 3,250 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
216 KNR-W

1040-02-
050

Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe

Obmiar = 3,14
Krotność = 1,00

m2

Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,310 1,00 0
Materiały:
Drzwi aluminiowe 
dwuskrzydłowe 

m2 1,000 1,00 0
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Silikon kg 0,100 1,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,320 1,00 0
Kołki rozporowe szt 4,300 1,00 0
Sprzęt:
Wyciąg m-g 0,050 1,00 0
Środek transportowy m-g 0,060 1,00 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:
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