
Inwestor:
Gmina Sejny
16-500 Sejny
NIP:8442143456

Wykonawca:
Wyłoniony w drodze przetargu

Kosztorys ślepy Nr: Berżniki 2022

Nazwa budowy: Przebudowa i nadbudowa „Domu Kultury” w Berżnikach połączona z zakupem wyposażenia
Kod budowy: OK Berżniki
Adres budowy: Berżniki gm. Sejny, dz. nr geod. 125/3, obręb ewidencyjny: 200905_2.0031 Berżniki, 16-500 Sejny
Obiekt: ośrodek kultury w Berżnikach
Rodzaj robót: elektryczne
CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNNR, KNR, KNR-W, AW, KSNR, KNNR-W
Waluta: PLN

Sporządził:
mgr inż. Piotr Bartoszewicz
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miary

Nakłady na
jedn.

Wsp.
Zagreg.

Cena Koszt 
jedn.

R M S

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 1 Zasilanie obiektu, WLZ-ty, 
wyłączenie PPOŻ

 1 KNNR
1-05-060

Mechaniczne kopanie rowów dla
kabli w gruncie kategorii III-IV

Obmiar = 5,760
Krotność = 1,000

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1000 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparka łańcuchowa do rowów 
kablowych 50KM 

m-g 0,1000 1,000 0

Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0,15m3 

m-g 0,1800 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
2 KNNR

6-01-040
Nasypanie warstwy piasku na 
dnie rowu kablowego oraz 
wykonanie nasypki na kabel o 
szerokości do 0.4 m

Obmiar = 36,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0126 1,000 0
Materiały:
Piasek m3 0,0560 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód samowyładowczy m-g 0,0080 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
3 KNNR

5-01-040
Ułożenie rur osłonowych z PCW
o średnicy do 140mm - Rura 
SRS110

Obmiar = 18,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1280 1,000 0
Materiały:
Rura SRS110 m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0140 1,000 0
Żuraw samochodowy m-g 0,0070 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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4 KNNR
3-01-040

Montaż rur ochronnych z PCW 
o średnicy do 80mm - Rura 
DVR50

Obmiar = 15,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4400 1,000 0
Materiały:
Rura DVR50 m 1,0400 1,000 0
Uchwyty do rur z PCW szt 0,7000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
5 KNNR

7-03-040
Ręczne układanie kabli o masie 
do 2,0kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią 
kalandrowaną - WLZ: 
ZK1+TLP/WGPPOŻ - YKYżo 
4x25mm2 0,6/1 kV

Obmiar = 18,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1070 1,000 0
Materiały:
YKYżo 4x25mm2 0,6/1 kV m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0130 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,1000 1,000 0
Folia kalandrowana z PCW 0,4-
0,6mm 

m2 0,4200 1,000 0

Słupki oznaczeniowe SO 
115x20x30cm 

szt 0,0150 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0149 1,000 0
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 1,000 0
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 1,000 0
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
6 KNNR

3-03-040
Układanie kabli o masie do 3kg/
m w rurach, pustakach lub 
kanałach zamkniętych - WLZ: 
WGPPOŻ/RG - YKYżo 
5x25mm2 0,6/1 kV

Obmiar = 15,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2120 1,000 0
Materiały:
YKYżo 5x25mm2 0,6/1 kV m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0531 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,0800 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0067 1,000 0
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 1,000 0
Ciągnik kołowy m-g 0,0045 1,000 0
Żuraw samochodowy m-g 0,0045 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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7 KNNR
2-05-060

Mechaniczne zasypywanie 
rowów dla kabli w gruncie 
kategorii III-IV

Obmiar = 5,760
Krotność = 1,000

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0300 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0,15m3 

m-g 0,0600 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
8 KNNR

7-16-040
Wykucie bruzd dla rur RS47 w 
betonie

Obmiar = 5,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
9 KNR

0705-07-
040

Wykonanie pasów z tynku o 
szerokości do 10cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy z 
przewodami elektrycznymi

Obmiar = 5,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 0,2700 1,000 0
Robotnicy gr.II r-g 0,0400 1,000 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1300 1,000 0
Materiały:
Cement portlandzki 25 z 
dodatkami 

t 0,0016 1,000 0

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) 

m3 0,0014 1,000 0

Piasek do zapraw m3 0,0080 1,000 0
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,0100 1,000 0

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 

m-g 0,0100 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
10 KNNR

3-04-040
Układanie rur winidurowych o 
średnicy do 47mm na tynku na 
podłożu betonowym

Obmiar = 5,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,3970 1,000 0
Materiały:
Rura DVR50 m 1,0400 1,000 0
Złączki szt 0,4100 1,000 0
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1000 1,000 0
Uchwyty szt 2,1000 1,000 0
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Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
11 KNR-W

1007-14-
191

Ręczne przebijanie otworów 
długości do 30cm w ścianach 
lub stropach z betonu dla rur o 
średnicy do 80mm

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

10
otwor

ów

Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,8700 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
12 KNR-W

1007-13-
191

Ręczne przebijanie otworów 
długości do 30cm w ścianach 
lub stropach z betonu dla rur o 
średnicy do 60mm

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

10
otwor

ów

Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,0400 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
13 KNNR

4-01-020
Obudowa wyłącznika głównego 
WGPPOZ WxSxG 
420x265x250 mm, wewnątrz 
rozł. 3P 63A + wyzw. wzr., 
przełącznik faz

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 2,6300 1,000 0
Materiały:
Obudowa wyłącznika głównego 
WGPPOZ WxSxG 
420x265x250 mm, wewnątrz 
rozł. 3P 63A + wyzw. wzr., 
przełącznik faz 

szt 1,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

14 KNNR
7-05-090

Mechaniczne pogrążanie 
uziomów pionowych prętowych 
w gruncie kat III - pręty stalowe 
miedziowane typu Galmar

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robocizna (ATH 1) r-g 0,4600 1,000 0
Materiały:
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Galmar pręty stalowe 
miedziowane 

szt 0

Galmar złączka szt 0
Galmar grot szt 0
Taśma izolacyjna "Denso" 
plastyczna 

m2 0

Połączenie egzotermiczne szt 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,1000 1,000 0
Wibromłot m-g 0,2100 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
15 KNNR

5-01-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na podłożu innym niż betonowe 
- HDGs FE180/PH90 5x1mm2

Obmiar = 30,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0546 1,000 0
Materiały:
HDGs FE180/PH90 5x1mm2 m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
16 KNR-W

0401-06-
020

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania rozdzielnicy - 
Kucie ręczne pod śruby 
kotwowe w betonie dla 
rozdzielnicy o czterech otworach
mocujących

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,8500 1,000 0
Materiały:
Śruby kpl kg 0,2400 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
17 KNNR

6-01-020
Aparaty elektryczne o masie do 
2.5 kg - Przycisk PPOZ typu 
PWP

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 0,6300 1,000 0
Materiały:
Przycisk PPOZ typu PWP szt 1,0000 1,000 0
Puszka przyłączeniowa 
przeciwpożarowa o odporności 
ogniowej E90 

szt 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
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Razem:
18 KNNR

5-01-040
Układanie kabli o masie do 0.5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach z 
mocowaniem - LgY 16mm2

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 0,1180 1,000 0
Materiały:
LgY 16mm2 m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0050 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,0500 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy' m-g 0,0067 1,000 0
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,000 0
Ciągnik kołowy' m-g 0,0044 1,000 0
Żuraw samochodowy' m-g 0,0044 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
19 KNNR

5-01-040
Układanie kabli o masie do 0.5 
kg/m w budynkach, budowlach 
lub na estakadach z 
mocowaniem - LgY 6mm2

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 0,1180 1,000 0
Materiały:
LgY 6mm2 m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0050 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,0500 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy' m-g 0,0067 1,000 0
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,000 0
Ciągnik kołowy' m-g 0,0044 1,000 0
Żuraw samochodowy' m-g 0,0044 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

2 Tablice rozdzielcze

 20 KNR-W
0401-20-
020

Przygotowanie podłoża do 
zabudowania aparatów - kucie 
mechaniczne pod śruby 
kotwowe w betonie dla aparatu o
czterech otworach mocujących

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,3900 1,000 0
Materiały:
Śruby kpl kg 0,2400 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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21 KNR-W
0404-11-
020

Montaż skrzynek lub rozdzielnic
skrzynkowych o masie do 300kg
wraz z konstrukcją, przez 
przykręcenie do gotowego 
podłoża    - rozdzielnica RG 
wyposażona wg schematu

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,4900 1,000 0
Materiały:
Rozdzielnica RG wyposażona 
wg schematu 

szt 1,0000 1,000 0

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2000 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
22 KNNR

2-03-040
Montaż przewodów 
uziemiających i 
wyrównawczych mocowanych 
na kołkach wstrzeliwanych w 
budynkach - Bednarka 
ocynkowana 30x4mm

Obmiar = 15,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2900 1,000 0
Materiały:
Bednarka ocynkowana 30x4mm m 1,0400 1,000 0
Kołki do wstrzeliwania z 
nabojem 

szt 1,1100 1,000 0

Złącza kontrolne szt 0,0200 1,000 0
Śruby z nakrętkami i 
podkładkami 

kg 0,0060 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Spawarka m-g 0,0294 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

3 Instalacja oświetleniowa oraz 
gniazd wtykowych

 23 KNR
1001-03-
040

Mechaniczne kucie bruzd dla 
przewodów wtynkowych w 
podłożu betonowym

Obmiar = 1 000,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1019 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
24 KNNR

8-06-060
Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowej

Obmiar = 15,000
Krotność = 1,000

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 3,0100 1,000 0
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Materiały:
Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,2680 1,000 0
Piasek do betonów m3 1,2900 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
25 KNR

0705-07-
040

Wykonanie pasów z tynku o 
szerokości do 10cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu 
pokrywających bruzdy z 
przewodami elektrycznymi

Obmiar = 1 000,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Tynkarze gr.III r-g 0,2700 1,000 0
Robotnicy gr.II r-g 0,0400 1,000 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1300 1,000 0
Materiały:
Cement portlandzki 25 z 
dodatkami 

t 0,0016 1,000 0

Wapno gaszone (ciasto 
wapienne) 

m3 0,0014 1,000 0

Piasek do zapraw m3 0,0080 1,000 0
Woda m3 0,0020 1,000 0
Materiały pomocnicze 1,50 % PLN 0
Sprzęt:
Wyciąg jednomasztowy z 
napędem elektrycznym 0,5t 

m-g 0,0100 1,000 0

Betoniarka wolnospadowa 
elektryczna 

m-g 0,0100 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
26 KNNR

5-04-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YDYżo 3x1,5mm2 
450/750V

Obmiar = 900,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
YDYżo 3x1,5mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
27 KNNR

5-04-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YDYżo 3x2,5mm2 
450/750V

Obmiar = 500,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
YDYżo 3x2,5mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
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obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
28 KNNR

5-05-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 12,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YDYżo 3x4mm2 
450/750V

Obmiar = 40,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0788 1,000 0
Materiały:
YDYżo 3x4mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
29 KNNR

5-06-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 30mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YDYżo 5x2,5mm2 
450/750V

Obmiar = 100,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0946 1,000 0
Materiały:
YDYżo 5x2,5mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
30 KNNR

5-06-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 30mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YDYżo 5x6mm2 
450/750V

Obmiar = 20,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0946 1,000 0
Materiały:
YDYżo 5x6mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
31 KNNR

6-02-020
Łączniki podtynkowe - Łącznik 
1-biegunowy P/T, IP20

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
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Materiały:
Łącznik 1-biegunowy P/T, IP20 szt 1,0200 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
32 KNNR

6-02-020
Łączniki podtynkowe - Łącznik 
1-biegunowy P/T, IP44

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
Materiały:
Łącznik 1-biegunowy P/T, IP44 szt 1,0200 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
33 KNNR

6-03-020
Łączniki podtynkowe - Łącznik 
świecznikowy P/T, IP20

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1890 1,000 0
Materiały:
Łącznik świecznikowy P/T, IP20 szt 1,0200 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
34 KNNR

6-02-020
Łączniki podtynkowe - Łącznik 
schodowy P/T, IP20

Obmiar = 16,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
Materiały:
Łącznik schodowy P/T, IP20 szt 1,0200 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
35 KNNR

6-02-020
Łączniki podtynkowe - Łącznik 
schodowy P/T, IP44

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
Materiały:
Łącznik schodowy P/T, IP44 szt 1,0200 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:
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Razem:
Zysk: %

Razem:
36 KNNR

8-04-020
Gniazda instalacyjne - Gniazdo 
wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/
T (podwójne)

Obmiar = 31,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2520 1,000 0
Materiały:
Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. 
ochr. 16A P/T (podwójne) 

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
37 KNNR

8-04-020
Gniazda instalacyjne - Gniazdo 
wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/
T (pojedyncze), IP44

Obmiar = 24,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2520 1,000 0
Materiały:
Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. 
ochr. 16A P/T (pojedyncze), 
IP44 

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
38 KNNR

2-01-020
Montaż puszek instalacyjnych 
pojedynczych podtynkowych o 
średnicy do 60mm

Obmiar = 82,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0840 1,000 0
Materiały:
Puszki izolacyjne podtynkowe 
pojedyncze do 60mm 

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
39 KNNR

2-01-090
Oprawa D1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 8,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa D1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:
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Razem:
Zysk: %

Razem:
40 KNNR

2-01-090
Oprawa H1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa H1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
41 KNNR

2-01-090
Oprawa H2 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa H2 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
42 KNNR

2-01-090
Oprawa P1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 46,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa P1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
43 KNNR

2-01-090
Oprawa Z1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 8,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa Z1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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44 KNNR
2-01-090

Oprawa AW1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 11,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa AW1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
45 KNNR

2-01-090
Oprawa AW2 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 6,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa AW2 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
46 KNNR

2-01-090
Oprawa AW3* (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 7,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa AW3* (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
47 KNNR

2-01-090
Oprawa AW4* (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa AW3* (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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48 KNNR
2-01-090

Oprawa EW1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 6,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa EW1 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
49 KNNR

2-01-090
Oprawa EW2 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw)

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materiały:
Oprawa EW2 (zgodnie z 
specyfikacją techniczną opraw) 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

4 Instalacja przyzywowa - 
Zestawy systemu 
przyzywowego WC

 50 KNR-W
0301-21-
020

Przygotowanie podłoża pod 
osprzęt instalacyjny - 
mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub 
gipsowej (z mechanicznym 
wykonaniem otworów) w 
betonie

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2010 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
51 KNNR

9-01-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 w 
gotowych korytkach i na 
drabinkach bez mocowania - 
NHXMH-J 2x1,5mm2 
300/500V

Obmiar = 75,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0406 1,000 0
Materiały:
NHXMH-J 2x1,5mm2 
300/500V 

m 1,0400 1,000 0
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Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
52 KNNR

5-04-040
Układanie przewodów 
kabelkowych o łącznym 
przekroju żył do 7,5mm2 pod 
tynkiem w gotowych bruzdach 
na betonie - YDY 2x1mm2 
450/750V

Obmiar = 75,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
YDY 2x1mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
53 KNR-W

0302-01-
020

Montaż na gotowym podłożu 
puszek do systemu 
przyzywowego

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0840 1,000 0
Materiały:
Puszka podtynkowa 1-krotna 
system przyzywowy 

szt 1,0200 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
54 KNR-W

0403-01-
020

Mocowanie na gotowym 
podłożu przycisk pociągowy do 
systemu przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2200 1,000 0
Materiały:
Przycisk pociągowy do systemu 
przyzywowego 

szt 1,0000 1,000 0

Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania szara 

dm3 0,0100 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

55 KNR-W
0403-01-
020

j.w. lecz przycisk z lampką do 
systemu przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2200 1,000 0
Materiały:
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Przycisk z lampką do systemu 
przyzywowego 

szt 1,0000 1,000 0

Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania szara 

dm3 0,0100 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

56 KNR-W
0403-01-
020

j.w. lecz sygnalizator do systemu
przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2200 1,000 0
Materiały:
Sygnalizator do systemu 
przyzywowego 

szt 1,0000 1,000 0

Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania szara 

dm3 0,0100 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

57 KNR-W
0403-02-
020

j.w. lecz transformator do 
systemu przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2700 1,000 0
Materiały:
Transformator do systemu 
przyzywowego 

szt 1,0000 1,000 0

Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania szara 

dm3 0,0100 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

58 KNR-W
1001-03-
040

Mechaniczne wykucie bruzd dla 
przewodów wtynkowych w 
podłożu betonowym

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1020 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
59 KNR-W

1012-01-
040

Zaprawianie bruzd o szerokości 
do 25mm

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0315 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
60 KNR-W

0108-01-
040

Rury winidurowe RB20 
układane p.t. w betonie w 
gotowych bruzdach

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1114 1,000 0
Materiały:
RB20 m 1,0400 1,000 0
Złączki szt 0,4100 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

5 Instalacja fotowoltaiczna

 61 KNR
0101-02-
020

Montaż przyścienny rozdzielnic,
szaf, pulpitów, tablic 
przekaźnikowych i nastawczych 
o masie do 50kg - Rozdzielnica 
RAC

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Elektromonterzy gr.III r-g 4,1900 0,955 0
Materiały:
Rozdzielnica RAC wyposażona 
wg schematu 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy      5t m-g 0,0400 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
62 KNR

0101-02-
020

Montaż przyścienny rozdzielnic,
szaf, pulpitów, tablic 
przekaźnikowych i nastawczych 
o masie do 50kg - Rozdzielnica 
RDC

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Elektromonterzy gr.III r-g 4,1900 0,955 0
Materiały:
Rozdzielnica RDC wyposażona 
wg schematu 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy      5t m-g 0,0400 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
63

AW-020
Montaż kontrukcji pod panele 
PV

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt
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Robocizna: 
Elektromonterzy gr.III r-g 4,1900 0,955 0
Materiały:
Kontrukcje pod panele PV szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Samochód skrzyniowy      5t m-g 0,0400 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
64 KSNR

3-04-020
Montaż aparatów elektrycznych 
o masie do 20kg - Rozłącznik 
automatyczny DC

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,7300 1,000 0
Materiały:
Wyłącznik automatyczny DC szt 1,0000 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
65 KSNR

3-07-020
Montaż aparatów elektrycznych 
o masie 50-100 kg - Inwerter PV
12,5kW

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 4,5500 1,000 0
Materiały:
Inwerter PV 12,5kW szt 1,0000 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
66 KSNR

3-04-020
Montaż aparatów elektrycznych 
o masie 10-20 kg - Moduł PV 
390Wp

Obmiar = 36,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,7300 1,000 0
Materiały:
Moduł PV 390Wp szt 1,0000 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
67 KNNR

4-05-040
Układanie rur winidurowych o 
średnicy do 20mm na 
konstrukcji metalowej - Rura 
RKSG/PV UV fi18mm

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,5270 1,000 0
Materiały:
Rura RKSG/PV UV fi18mm m 1,0400 1,000 0
Złączki szt 0,4100 1,000 0
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Uchwyty szt 2,1000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
68 KNNR

5-02-040
Układanie kabli o masie do 1kg/
m w budynkach, budowlach lub 
na estakadach z mocowaniem - 
YKYżo 5x6mm2 0,6/1 kV

Obmiar = 20,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1550 1,000 0
Materiały:
YKYżo 5x6mm2 0,6/1 kV m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0070 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,0500 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,0067 1,000 0
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 1,000 0
Ciągnik kołowy m-g 0,0044 1,000 0
Żuraw samochodowy m-g 0,0044 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
69 KNNR

4-03-040
Układanie przewodów 
kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 na betonie - Przewody 
solarne 4mm2

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
Przewody solarne 4mm2 m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
70 KNNR

4-03-040
Układanie przewodów 
kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 na betonie - przewody 
LgY 16mm2

Obmiar = 20,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
LgY 16mm2 m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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71 KNNR
6-01-020

Montaż aparatów elektrycznych 
o masie do 2,5kg - Przycisk WT-
PV

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,6300 1,000 0
Materiały:
Przycisk WT-PV szt 1,0000 1,000 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
72 KNNR

4-03-040
Układanie przewodów 
kabelkowych płaskich o 
łącznym przekroju żył do 
7,5mm2 na betonie - NHXH 
FE180/E90 3x2,5 mm2

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materiały:
NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2 m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
73 KNNR

4-03-020
Uchwyty do mocowania 
przewodów ppoż

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 0,0567 1,000 0
Materiały:
Uchwyty ppoz szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
74 KNNR

2-03-040
Montaż przewodów 
uziemiających i 
wyrównawczych mocowanych 
na kołkach wstrzeliwanych w 
budynkach - Bednarka 
ocynkowana 30x4mm

Obmiar = 15,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2900 1,000 0
Materiały:
Bednarka ocynkowana 30x4mm m 1,0400 1,000 0
Kołki do wstrzeliwania z 
nabojem 

szt 1,1100 1,000 0

Złącza kontrolne szt 0,0200 1,000 0
Śruby z nakrętkami i 
podkładkami 

kg 0,0060 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Spawarka m-g 0,0294 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
75 KNNR

7-05-090
Mechaniczne pogrążanie 
uziomów pionowych prętowych 
w gruncie kat III - pręty stalowe 
miedziowane typu Galmar

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robocizna (ATH 1) r-g 0,4600 1,000 0
Materiały:
Galmar pręty stalowe 
miedziowane 

szt 6,0000 1,000 0

Galmar złączka szt 5,0000 1,000 0
Galmar grot szt 1,0000 1,000 0
Taśma izolacyjna "Denso" 
plastyczna 

m2 2,0000 1,000 0

Połączenie egzotermiczne szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,1000 1,000 0
Wibromłot m-g 0,2100 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

6 Instalacja odgromowa

 76
AW-090

Wynajem wysięgnika 
koszowego do 12m na czas 
robot montażowych na 
wysokości

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Materiały:
Wynajem wysięgnika 
koszowego do 12m na czas 
robot montażowych na 
wysokości 

kpl 1,0000 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

77 KNNR
3-02-040

Układanie rur winidurowych o 
średnicy do 28mm na tynku na 
podłożu betonowym - Rura 
instalacyhna odgromowa 20/12 
2mb

Obmiar = 40,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,3650 1,000 0
Materiały:
Rura instalacyhna odgromowa 
20/12 2mb 

m 1,0400 1,000 0

Złączka gięta do rur I-O 20/12 szt 0
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %
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Razem:
78 KNNR

3-03-040
Montaż przewodów 
uziemiających i 
wyrównawczych z bednarki o 
przekroju do 120mm2 w 
kanałach przyspawanych do 
konstrukcji

Obmiar = 20,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1760 1,000 0
Materiały:
Bednarka ocynkowana 30x4mm m 1,0400 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Spawarka m-g 0,0880 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
79 KNNR

1-01-040
Przewody instalacji odgromowej
nienaprężane poziome - Drut 
FeZn 8mm

Obmiar = 75,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,3120 1,000 0
Materiały:
Drut FeZn 8mm m 1,0000 1,000 0
Uchwyt do drutu szt 0
Złącza szt 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Spawarka' m-g 0,0330 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
80 KNNR

1-03-040
Przewody instalacji odgromowej
nienaprężane pionowe - Drut 
FeZn 8mm

Obmiar = 40,000
Krotność = 1,000

m

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,3850 1,000 0
Materiały:
Drut FeZn 8mm m 1,0400 1,000 0
Uchwyt do drutu felc szt 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
81 KNR-W

0622-05-
090

Montaż iglic o masie 21kg na 
dachu z gotowymi kotwami - 
Iglica kominowa L=2m

Obmiar = 1,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robotnicy r-g 2,1600 1,000 0
Materiały:
Iglica kominowa L=2m szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:
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Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
82 KNNR

3-01-020
Uchwyt do drutu "na felc"

Obmiar = 50,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 0,3500 1,000 0
Materiały:
Uchwyt do drutu "na felc" szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
83 KNNR

3-01-020
Uchwyt metalowy do 
mocowania rur

Obmiar = 20,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robocizna (ATH 133) r-g 0,3500 1,000 0
Materiały:
Uchwyt metalowy do 
mocowania rur 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
84 KNNR

2-06-020
Obudowa z drzwiczkami    do 
montażu złącz kontrolnych 
(ochrony odgromowej) pod 
tynkiem

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4490 1,000 0
Materiały:
Obudowa z drzwiczkami    do 
montażu złącz kontrolnych pod 
tynkiem 

szt 1,0000 1,000 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
85 KNNR

2-06-020
Złącza kontrolne w instalacji 
odgromowej - połączenie drut-
płaskownik

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4490 1,000 0
Materiały:
Złącza kontrolne szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
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Zysk: %
Razem:

86 KNNR
2-03-020

Montaż złączy krzyżowych 4-
otworowych

Obmiar = 3,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2000 1,000 0
Materiały:
Złącze krzyżowe 4-otworowe szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
87 KNNR

2-02-020
Montaż złączy rynnowych 
skęcanych

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1570 1,000 0
Materiały:
Złącze rynnowe skęcane szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
88 KNNR

1-05-060
Mechaniczne kopanie rowów dla
kabli w gruncie kategorii III-IV

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1000 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparka łańcuchowa do rowów 
kablowych 50KM 

m-g 0,1000 1,000 0

Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0,15m3 

m-g 0,1800 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
89 KNNR

2-05-060
Mechaniczne zasypywanie 
rowów dla kabli w gruncie 
kategorii III-IV

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

m3

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,0300 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:
Koparko-spycharka na podwoziu
ciągnika kołowego 0,15m3 

m-g 0,0600 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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90 KNNR
7-05-090

Mechaniczne pogrążanie 
uziomów pionowych prętowych 
w gruncie kat III - pręty stalowe 
miedziowane typu Galmar

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

kpl

Robocizna: 
Robocizna (ATH 1) r-g 0,4600 1,000 0
Materiały:
Galmar pręty stalowe 
miedziowane 

szt 6,0000 1,000 0

Galmar złączka szt 5,0000 1,000 0
Galmar grot szt 1,0000 1,000 0
Taśma izolacyjna "Denso" 
plastyczna 

m2 2,0000 1,000 0

Połączenie egzotermiczne szt 1,0000 1,000 0
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:
Środek transportowy m-g 0,1000 1,000 0
Wibromłot m-g 0,2100 1,000 0

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
91 KNNR

2-06-020
Złącza kontrolne w przewodach 
wyrównawczych

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4490 1,000 0
Materiały:
Złącza kontrolne w przewodach 
wyrównawczych 

szt 1,0000 1,000 0

Obudowa z drzwiczkami    do 
montażu złącz kontrolnych 
(ochrony odgromowej) pod 
tynkiem 

kpl 0

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
92 KNR-W

0403-01-
020

Montaż miejscowej szyny 
wyrównawczej - MSU

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2200 1,000 0
Materiały:
Fe/Zn 25x4mm szt 1,0000 1,000 0
Farba olejna nawierzchniowa 
ogólnego stosowania szara 

dm3 0,0100 1,000 0

Sprzęt:
obmiar:

Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

93 KNNR
4-03-020

Badania i pomiary instalacji 
odgromowej - pierwszy pomiar

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,2600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
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Koszty bezpośrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty pośrednie:
Razem:

Zysk: %
Razem:

94 KNNR
4-04-020

Badania i pomiary instalacji 
odgromowej - każdy następny 
pomiar

Obmiar = 12,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,5600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:

7 Badania i pomiary

 95 KNNR
2-04-028

Badanie linii kablowej N.N.- 
kabel 5-żyłowy

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

odc

Robocizna: 
Robotnicy r-g 1,9800 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
96 KNNR

5-01-085
Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączania zasilania

Obmiar = 10,000
Krotność = 1,000

prob.

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,3300 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
97 KNNR

5-02-172
Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączania zasilania - następna 
próba działania wyłącznika 
różnicowo-prądowego

Obmiar = 20,000
Krotność = 1,000

próba

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,2700 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
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98 KNNR
3-01-108

Pomiar rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej - obwód 
1-fazowy (pomiar pierwszy)

Obmiar = 27,000
Krotność = 1,000

pomia
r

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,6300 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
99 KNNR

3-03-108
Pomiar rezystancji izolacji 
instalacji elektrycznej - obwód 
3-fazowy (pomiar pierwszy)

Obmiar = 8,000
Krotność = 1,000

pomia
r

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,8300 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
100 KNNR-W

1-02-088
Pomiar natężenia oświetlenia 
wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy

Obmiar = 60,000
Krotność = 1,000

punkt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,4000 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
101 KNNR-W

1-03-088
Pomiar natężenia oświetlenia 
wnętrz na wyznaczonych 
punktach pomiarowych 
płaszczyzny roboczej - każdy 
następny w pomieszczeniu

Obmiar = 60,000
Krotność = 1,000

punkt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,1500 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
102 KNNR

4-01-020
Badania i pomiary instalacji 
uziemienia ochronnego lub 
roboczego - pierwszy pomiar

Obmiar = 2,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
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Robotnicy r-g 1,2400 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
103 KNNR

4-02-020
Badania i pomiary instalacji 
uziemienia ochronnego lub 
roboczego - każdy następny 
pomiar

Obmiar = 4,000
Krotność = 1,000

szt

Robocizna: 
Robotnicy r-g 0,5600 1,000 0
Materiały:
Sprzęt:

obmiar:
Koszty bezpośrednie:

Koszty zakupu: %
Koszty pośrednie:

Razem:
Zysk: %

Razem:
Razem element:
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