Inwestor: Wykonawca:
Gmina Sejny Wyloniony w drodze przetargu
16-500 Sejny

NIP:8442143456

Kosztorys slepy Nr: Berzniki 2022

Nazwa budowy: Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach potaczona z zakupem wyposazenia

Kod budowy: OK Berzniki

Adres budowy: Berzniki gm. Sejny, dz. nr geod. 125/3, obreb ewidencyjny: 200905 2.0031 Berzniki, 16-500 Sejny
Obiekt: osrodek kultury w Berznikach

Rodzaj robét: elektryczne

CPV: 45310000-3, Roboty instalacyjne elektryczne

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNNR, KNR, KNR-W, AW, KSNR, KNNR-W

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Piotr Bartoszewicz
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Kosztorys Slepy

Lp.

Podstawa
Wyceny

Opis pozycji
Kosztorysowych

Jedn.
Miary

Naktady na
jedn.

Wsp.
Zagreg.

Cena

Koszt
jedn.

3

Zasilanie obiektq, WLZ-ty,
wylaczenie PPOZ

—_

KNNR
1-05-060

Mechaniczne kopanie rowow dla
kabli w gruncie kategorii III-IV

Obmiar = 5,760
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sprzet:
Koparka tancuchowa do rowow
kablowych 50KM
Koparko-spycharka na podwoziu
ciagnika kotowego 0,15m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

m3

g

m-g

%

%

0,1000

0,1000

0,1800

1,000

1,000

1,000

KNNR
6-01-040

Nasypanie warstwy piasku na
dnie rowu kablowego oraz
wykonanie nasypki na kabel o
szerokos$ci do 0.4 m

Obmiar = 36,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Piasek
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Samochéd samowytadowczy
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

r-g
m3

PLN

m-g

%

%

0,0126

0,0560

0,0080

1,000

1,000

1,000

KNNR
5-01-040
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Utozenie rur ostonowych z PCW
o $rednicy do 140mm - Rura
SRS110

Obmiar = 18,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Rura SRS110
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Zuraw samochodowy
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

g

PLN

m-g

m-g

%

%

0,1280

1,0400

0,0140
0,0070

1,000

1,000

1,000
1,000

(=]

(=]




KNNR Montaz rur ochronnych z PCW m
3-01-040 | o $rednicy do 80mm - Rura
DVRS50
Obmiar = 15,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4400 1,000 0
Materialy:
Rura DVR50 m 1,0400 1,000 0
Uchwyty do rur z PCW szt 0,7000 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Reczne uktadanie kabli o masie m
7-03-040 | do 2,0kg/m w rowach
kablowych z przykryciem folia
kalandrowang - WLZ:
ZK1+TLP/WGPPOZ - YKYz0
4x25mm?2 0,6/1 kV
Obmiar = 18,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy I-g 0,1070 1,000 0
Materialy:
YKYzo 4x25mm?2 0,6/1 kV m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0130 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,1000 1,000 0
Folia kalandrowana z PCW 0,4- m2 0,4200 1,000 0
0,6mm
Stupki oznaczeniowe SO szt 0,0150 1,000 0
115x20x30cm
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0149 1,000 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 1,000 0
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 1,000 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 1,000 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Uktadanie kabli o masie do 3kg/ m
3-03-040 | m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknigtych - WLZ:
WGPPOZ/RG - YKYzo
5x25mm2 0,6/1 kV
Obmiar = 15,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,2120 1,000 0
Materialy:
YKYzo 5x25mm2 0,6/1 kV m 1,0400 1,000 0
Wazelina techniczna kg 0,0531 1,000 0
Opaski kablowe OKi szt 0,0800 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0067 1,000 0
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0045 1,000 0
Ciagnik kotowy m-g 0,0045 1,000 0
Zuraw samochodowy m-g 0,0045 1,000 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ zZyski| %
Razem
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KNNR
2-05-060

Mechaniczne zasypywanie
rowow dla kabli w gruncie
kategorii II1I-IV

Obmiar = 5,760
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sprzet:
Koparko-spycharka na podwoziu
ciggnika kotowego 0,15m3
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

m3

g

m-g

%

%

0,0300

0,0600

1,000

1,000

oo

KNNR
7-16-040

Wykucie bruzd dla rur RS47 w
betonie

Obmiar = 5,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

g

%

%

0,4700

1,000

KNR
0705-07-
040

Wykonanie paséw z tynku o
szerokos$ci do 10cm na murach z
cegiel lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi

Obmiar = 5,000
Krotnosé¢ = 1,000

Robocizna:
Tynkarze gr.IIT
Robotnicy gr.IT
Robotnicy gr.I
Materialy:
Cement portlandzki 25 z
dodatkami
‘Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
Piasek do zapraw
Woda
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag jednomasztowy z
nape¢dem elektrycznym 0,5t
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

r-g
g
r-g

%

%

0,2700
0,0400
0,1300
0,0016
0,0014
0,0080
0,0020
0,0100

0,0100

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

KNNR
3-04-040
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Uktadanie rur winidurowych o
$rednicy do 47mm na tynku na
podtozu betonowym

Obmiar = 5,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy

Materialy:

Rura DVR50

Ztaczki

Kotki rozporowe plastykowe

Uchwyty

0,3970

1,0400
0,4100
2,1000
2,1000

1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

(=]
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Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNR-W Reczne przebijanie otwordw 10
1007-14- | dtugosci do 30cm w $cianach otwor
191 lub stropach z betonu dla rur o ow
$rednicy do 80mm

Obmiar = 1,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 3,8700 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNR-W Reczne przebijanie otwordw 10
1007-13- | dtugosci do 30cm w $cianach otwor
191 lub stropach z betonu dla rur o ow
$rednicy do 60mm

Obmiar = 2,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 3,0400 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Obudowa wytacznika gtéwnego szt
4-01-020 | WGPPOZ WxSxG
420x265x250 mm, wewnatrz
rozt. 3P 63A + wyzw. wzr.,
przetacznik faz

Obmiar = 1,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:

Robocizna (ATH 133) r-g 2,6300 1,000 0
Materialy:

Obudowa wytacznika gtéwnego szt 1,0000 1,000 0
WGPPOZ WxSxG

420x265x250 mm, wewnatrz
rozt. 3P 63A + wyzw. wzr.,
przetacznik faz
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

KNNR Mechaniczne pograzanie kpl
7-05-090 | uziomow pionowych pretowych
w gruncie kat III - prety stalowe
miedziowane typu Galmar

Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 1) -g 0,4600 1,000 0
Materialy:
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Galmar prety stalowe
miedziowane
Galmar ztaczka
Galmar grot
Ta$ma izolacyjna "Denso"
plastyczna
Polaczenie egzotermiczne
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wibromtot
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

szt
szt
szt

m2

szt
PLN

m-g

m-g

%

%

0,1000
0,2100

1,000
1,000

15

KNNR
5-01-040

Uktadanie przewodow
kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na podtozu innym niz betonowe
- HDGs FE180/PH90 5x 1mm2

Obmiar = 30,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
HDGs FE180/PH90 5x1mm?2
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:

g

PLN

%

%

0,0546

1,0400

1,000

1,000

(=]

KNR-W
0401-06-
020

Przygotowanie podtoza do
zabudowania rozdzielnicy -
Kucie reczne pod $ruby
kotwowe w betonie dla
rozdzielnicy o czterech otworach
mocujacych

Obmiar = 2,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sruby kpl
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

kg

%

%

2,8500

0,2400

1,000

1,000

17

KNNR
6-01-020
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Aparaty elektryczne o masie do
2.5 kg - Przycisk PPOZ typu
PWP

Obmiar = 2,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 133)
Materialy:
Przycisk PPOZ typu PWP
Puszka przylaczeniowa
przeciwpozarowa o odpornosci
ogniowej E90
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:

szt

g

szt
szt

%

%

0,6300

1,0000

1,000

1,000

(=]




KNNR
5-01-040

Uktadanie kabli o masie do 0.5
kg/m w budynkach, budowlach
Iub na estakadach z
mocowaniem - LgY 16mm2

Obmiar = 50,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 133)
Materialy:
LgY 16mm2
Wazelina techniczna
Opaski kablowe OKi
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy'
Przyczepa do przewozenia kabli
Ciagnik kotowy'
Zuraw samochodowy'
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

0,1180

1,0400
0,0050
0,0500

0,0067
0,0044
0,0044
0,0044

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

(=]

(= NeNe]

[=NeNeN-]
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KNNR
5-01-040

Uktadanie kabli o masie do 0.5
kg/m w budynkach, budowlach
lub na estakadach z
mocowaniem - LgY 6mm?2

Obmiar = 50,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 133)
Materialy:
LgY 6mm2
Wazelina techniczna
Opaski kablowe OKi
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy'
Przyczepa do przewozenia kabli
Ciagnik kotowy'
Zuraw samochodowy'
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem element:

szt
PLN

m-g
m-g
m-g
m-g

%

%

0,1180

1,0400
0,0050
0,0500

0,0067
0,0044
0,0044
0,0044

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

[=]

S o oo

S oo O

Tablice rozdzielcze

20

KNR-W
0401-20-
020
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Przygotowanie podtoza do
zabudowania aparatéw - kucie
mechaniczne pod §ruby
kotwowe w betonie dla aparatu o
czterech otworach mocujacych

Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sruby kpl
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

kg

%

%

1,3900

0,2400

1,000

1,000
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KNR-W
0404-11-
020

Montaz skrzynek lub rozdzielnic
skrzynkowych o masie do 300kg
wraz z konstrukcja, przez
przykrecenie do gotowego
podioza - rozdzielnica RG
wyposazona wg schematu

Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Rozdzielnica RG wyposazona
wg schematu
Farba olejna nawierzchniowa
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu:

szt

g

szt

dm3

%

%

2,4900
1,0000

0,2000

1,000
1,000

1,000

22

KNNR
2-03-040

Montaz przewodow
uziemiajacych i
wyréwnawczych mocowanych
na kotkach wstrzeliwanych w
budynkach - Bednarka
ocynkowana 30x4mm

Obmiar = 15,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Bednarka ocynkowana 30x4mm
Kotki do wstrzeliwania z
nabojem
Zlacza kontrolne
Sruby z nakretkami i
podktadkami
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Spawarka
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

szt
kg

PLN

m-g

%

%

0,2900

1,0400
1,1100

0,0200
0,0060

0,0294

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

Instalacja o§wietleniowa oraz
gniazd wtykowych

23

KNR
1001-03-
040

Mechaniczne kucie bruzd dla
przewodow wtynkowych w
podtozu betonowym

Obmiar =1 000,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Elektromonterzy gr.Il
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,1019

1,000

24

KNNR
8-06-060
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Reczne przygotowanie zaprawy
cementowej

Obmiar = 15,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:

Robotnicy

m3

g

3,0100

1,000

0




Materialy:
Cement portlandzki CEM 1 32,5
Piasek do betonow
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

m3
PLN

%

%

0,2680
1,2900

1,000
1,000

25

KNR
0705-07-
040

Wykonanie pasoéw z tynku o
szerokos$ci do 10cm na murach z
cegiel lub $cianach z betonu
pokrywajacych bruzdy z
przewodami elektrycznymi

Obmiar = 1 000,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Tynkarze gr.III
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy:
Cement portlandzki 25 z
dodatkami
‘Wapno gaszone (ciasto
wapienne)
Piasek do zapraw
Woda
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag jednomasztowy z
napedem elektrycznym 0,5t
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

g
g
r-g

m3

m3
m3
PLN

m-g

%

%

0,2700
0,0400
0,1300
0,0016
0,0014
0,0080
0,0020
0,0100

0,0100

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

(=]
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KNNR
5-04-040

Uktadanie przewodow
kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na betonie - YDYZo 3x1,5mm?2
450/750V

Obmiar = 900,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
YDYzo 3x1,5mm2 450/750V
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,0693

1,0400

1,000

1,000

(=]

27

KNNR
5-04-040
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Uktadanie przewodow
kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm?2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na betonie - YDYZo 3x2,5mm?2
450/750V

Obmiar = 500,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy

Materialy:

YDYzo 3x2,5mm?2 450/750V
Materiaty pomocnicze 2,50 %

Sprzet:

r-g

PLN

0,0693

1,0400

1,000

1,000

(=]




obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

KNNR Uktadanie przewodow m
5-05-040 | kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 12,5mm?2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na betonie - YDYZo 3x4mm?2
450/750V

Obmiar = 40,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 0,0788 1,000 0
Materialy:
YDYzo 3x4mm2 450/750V m 1,0400 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

KNNR Uktadanie przewodow m
5-06-040 | kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 30mm2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na betonie - YDYZo 5x2,5mm?2
450/750V

Obmiar = 100,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:

Robotnicy r-g 0,0946 1,000 0

Materialy:

YDYzo 5x2,5mm?2 450/750V m 1,0400 1,000 0

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

KNNR Uktadanie przewodow m
5-06-040 | kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 30mm?2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na betonie - YDYZo 5x6mm?2
450/750V

Obmiar = 20,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy I-g 0,0946 1,000 0

Materialy:

YDYzo 5x6mm2 450/750V m 1,0400 1,000 0

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Laczniki podtynkowe - Lacznik szt
6-02-020 1-biegunowy P/T, IP20

Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
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Materialy:

Lacznik 1-biegunowy P/T, IP20 szt 1,0200 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
32 | KNNR Laczniki podtynkowe - Lacznik szt
6-02-020 1-biegunowy P/T, P44
Obmiar = 2,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
Materialy:
Lacznik 1-biegunowy P/T, IP44 szt 1,0200 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
33 | KNNR Laczniki podtynkowe - Lacznik szt
6-03-020 | swiecznikowy P/T, IP20
Obmiar = 3,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1890 1,000 0
Materialy:
Lacznik $wiecznikowy P/T, IP20 | szt 1,0200 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
34 | KNNR Laczniki podtynkowe - Lacznik szt
6-02-020 schodowy P/T, IP20
Obmiar = 16,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
Materialy:
Lacznik schodowy P/T, IP20 szt 1,0200 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
35 | KNNR Laczniki podtynkowe - Lacznik szt
6-02-020 schodowy P/T, IP44
Obmiar = 2,000
Krotnosé¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1580 1,000 0
Materialy:
Lacznik schodowy P/T, IP44 szt 1,0200 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
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Koszty posrednie:




Zysk: | %

KNNR Gniazda instalacyjne - Gniazdo szt
8-04-020 | wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/
T (podwojne)

Obmiar = 31,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy -g 0,2520 1,000 0
Materialy:
Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. szt 1,0200 1,000 0
ochr. 16A P/T (podwdjne)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

KNNR Gniazda instalacyjne - Gniazdo szt
8-04-020 | wtyk. 2 bieg. z bol. ochr. 16A P/
T (pojedyncze), IP44

Obmiar = 24,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,2520 1,000 0
Materialy:
Gniazdo wtyk. 2 bieg. z bol. szt 1,0200 1,000 0
ochr. 16A P/T (pojedyncze),
P44
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Montaz puszek instalacyjnych szt

2-01-020 | pojedynczych podtynkowych o
$rednicy do 60mm

Obmiar = 82,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0840 1,000 0
Materialy:
Puszki izolacyjne podtynkowe szt 1,0200 1,000 0
pojedyncze do 60mm
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Oprawa D1 (zgodnie z kpl

2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 8,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa D1 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Koszty posrednie:
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Zysk: | %

KNNR Oprawa H1 (zgodnie z kpl
2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 12,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa H1 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
KNNR Oprawa H2 (zgodnie z kpl

2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 2,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa H2 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Oprawa P1 (zgodnie z kpl

2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 46,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0

Materialy:

Oprawa P1 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0

specyfikacja techniczng opraw)

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpos$rednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

KNNR Oprawa Z1 (zgodnie z kpl
2-01-090 | specyfikacja techniczna opraw)

Obmiar = 8,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa Z1 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
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KNNR Oprawa AW1 (zgodnie z kpl
2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 11,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa AW1 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Oprawa AW?2 (zgodnie z kpl

2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 6,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0

Materialy:

Oprawa AW?2 (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0

specyfikacja techniczng opraw)

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Oprawa AW3* (zgodnie z kpl
2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 7,000
Krotnosé¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa AW3* (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyske| %
Razem
KNNR Oprawa AW4* (zgodnie z kpl

2-01-090 | specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 2,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4700 1,000 0
Materialy:
Oprawa AW3* (zgodnie z szt 1,0000 1,000 0
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
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48

KNNR
2-01-090

Oprawa EW1 (zgodnie z
specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 6,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Oprawa EW1 (zgodnie z
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

kpl

-g
szt

PLN

%

%

0,4700

1,0000

1,000

1,000

49

KNNR
2-01-090

Oprawa EW2 (zgodnie z
specyfikacja techniczng opraw)

Obmiar = 3,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Oprawa EW2 (zgodnie z
specyfikacja techniczng opraw)
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

kpl

-g
szt

PLN

%

%

0,4700

1,0000

1,000

1,000

Instalacja przyzywowa -
Zestawy systemu
przyzywowego WC

50

KNR-W
0301-21-
020

Przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny -
mocowanie osprz¢tu na
zaprawie cementowej lub
gipsowej (z mechanicznym
wykonaniem otworéw) w
betonie

Obmiar = 12,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

szt

%

%

0,2010

1,000

51

KNNR
9-01-040
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Uktadanie przewodow
kabelkowych o facznym
przekroju zyt do 7,5mm2 w
gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania -
NHXMH-J 2x1,5mm?2
300/500V

Obmiar = 75,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy

Materialy:
NHXMH-J 2x1,5mm?2

300/500V

g

0,0406

1,0400

1,000

1,000




Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoSrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Uktadanie przewodow m
5-04-040 | kabelkowych o tacznym
przekroju zyt do 7,5mm2 pod
tynkiem w gotowych bruzdach
na betonie - YDY 2x1mm?2
450/750V

Obmiar = 75,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materialy:
YDY 2x1mm?2 450/750V m 1,0400 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:| %

KNR-W | Montaz na gotowym podtozu szt
0302-01- | puszek do systemu
020 przyzywowego

Obmiar = 12,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:

Robotnicy r-g 0,0840 1,000 0

Materialy:

Puszka podtynkowa 1-krotna szt 1,0200 1,000 0

system przyzywowy

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

KNR-W Mocowanie na gotowym szt
0403-01- | podtozu przycisk pociagowy do
020 systemu przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy -g 0,2200 1,000 0

Materialy:

Przycisk pociagowy do systemu szt 1,0000 1,000 0

przyzywowego

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0100 1,000 0
ogoblnego stosowania szara

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

KNR-W [ j.w. lecz przycisk z lampka do szt
0403-01- | systemu przyzywowego
020
Obmiar = 3,000

Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,2200 1,000 0
Materialy:
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Przycisk z lampka do systemu
przyzywowego
Farba olejna nawierzchniowa
ogoblnego stosowania szara
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

szt

dm3

%

%

1,0000

0,0100

1,000

1,000

56

KNR-W
0403-01-
020

j-w. lecz sygnalizator do systemu
przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sygnalizator do systemu
przyzywowego
Farba olejna nawierzchniowa
ogoblnego stosowania szara
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

-g
szt

dm3

%

%

0,2200
1,0000

0,0100

1,000
1,000

1,000

57

KNR-W
0403-02-
020

j-w. lecz transformator do
systemu przyzywowego

Obmiar = 3,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Transformator do systemu
przyzywowego
Farba olejna nawierzchniowa
ogodlnego stosowania szara
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

szt

szt

dm3

%

%

0,2700
1,0000

0,0100

1,000
1,000

1,000

58

KNR-W
1001-03-
040

Mechaniczne wykucie bruzd dla
przewodow wtynkowych w
podtozu betonowym

Obmiar = 12,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu:

g

%

%

0,1020

1,000

59

KNR-W
1012-01-
040
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Zaprawianie bruzd o szerokosci
do 25mm

Obmiar = 12,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Sprzet:
obmiar:

Koszty bezposrednie:

0,0315

1,000




Koszty zakupu: %

_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNR-W Rury winidurowe RB20 m
0108-01- | uktadane p.t. w betonie w
040 gotowych bruzdach

Obmiar = 12,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1114 1,000 0
Materialy:
RB20 m 1,0400 1,000 0
Ztaczki szt 0,4100 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

Razem element:

Instalacja fotowoltaiczna

KNR Montaz przyscienny rozdzielnic, szt
0101-02- | szaf, pulpitoéw, tablic
020 przekaznikowych i nastawczych

o masie do 50kg - Rozdzielnica

RAC

Obmiar = 1,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Elektromonterzy gr.II1 r-g 4,1900 0,955 0
Materialy:
Rozdzielnica RAC wyposazona szt 1,0000 1,000 0
wg schematu
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,0400 1,000 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNR Montaz przyscienny rozdzielnic, szt
0101-02- szaf, pulpitow, tablic
020 przekaznikowych i nastawczych
o masie do 50kg - Rozdzielnica
RDC
Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Elektromonterzy gr.I1I r-g 4,1900 0,955 0
Materialy:
Rozdzielnica RDC wyposazona szt 1,0000 1,000 0
wg schematu
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,0400 1,000 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
Montaz kontrukcji pod panele szt
AW-020 PV

Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000
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Robocizna:

Elektromonterzy gr.I1I I-g 4,1900 0,955 0
Materialy:
Kontrukcje pod panele PV szt 1,0000 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Samochéd skrzyniowy 5t m-g 0,0400 1,000 0
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KSNR Montaz aparatow elektrycznych szt

3-04-020 | o masie do 20kg - Rozlacznik
automatyczny DC

Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 1,7300 1,000 0
Materialy:
Wylacznik automatyczny DC szt 1,0000 1,000 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KSNR Montaz aparatéw elektrycznych szt
3-07-020 | o masie 50-100 kg - Inwerter PV
12,5kW
Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 4,5500 1,000 0
Materialy:
Inwerter PV 12,5kW szt 1,0000 1,000 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyske| %
Razem

KSNR Montaz aparatéw elektrycznych szt
3-04-020 | o masie 10-20 kg - Modut PV
390Wp

Obmiar = 36,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 1,7300 1,000 0
Materialy:
Modut PV 390Wp szt 1,0000 1,000 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
KNNR Uktadanie rur winidurowych o m

4-05-040 | $rednicy do 20mm na
konstrukcji metalowej - Rura
RKSG/PV UV fil8mm

Obmiar = 50,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 0,5270 1,000 0
Materialy:
Rura RKSG/PV UV fil8mm m 1,0400 1,000 0
Zaczki szt 0,4100 1,000 0
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Uchwyty szt 2,1000 1,000 0

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

KNNR Uktadanie kabli o masie do 1kg/ m
5-02-040 | m w budynkach, budowlach lub
na estakadach z mocowaniem -
YKYzo 5x6mm?2 0,6/1 kV

Obmiar = 20,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1550 1,000
Materialy:
YKYzo 5x6mm?2 0,6/1 kV m 1,0400 1,000
‘Wazelina techniczna kg 0,0070 1,000
Opaski kablowe OKi szt 0,0500 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,0067 1,000
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0044 1,000
Ciagnik kotowy m-g 0,0044 1,000
Zuraw samochodowy m-g 0,0044 1,000
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

(=]

[=NeeNe)

[=NeNeNe]

KNNR Uktadanie przewodow m
4-03-040 | kabelkowych ptaskich o
tacznym przekroju zyt do
7,5mm?2 na betonie - Przewody
solarne 4mm?2

Obmiar = 50,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materialy:
Przewody solarne 4mm?2 m 1,0400 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Uktadanie przewodow m
4-03-040 | kabelkowych ptaskich o
tacznym przekroju zyt do
7,5mm?2 na betonie - przewody
LgY 16mm?2

Obmiar = 20,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materialy:
LgY 16mm2 m 1,0400 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

Kosztorys slepy — elektryczny - Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach polaczona z zakupem wyposazenia 20/ 29




KNNR Montaz aparatow elektrycznych szt
6-01-020 | o masie do 2,5kg - Przycisk WT-
PV

Obmiar = 1,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy r-g 0,6300 1,000 0

Materialy:

Przycisk WT-PV szt 1,0000 1,000 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk: | %

KNNR Uktadanie przewodow m
4-03-040 | kabelkowych ptaskich o
facznym przekroju zyt do
7,5mm?2 na betonie - NHXH
FE180/E90 3x2,5 mm?2

Obmiar = 50,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0693 1,000 0
Materialy:
NHXH FE180/E90 3x2,5 mm2 m 1,0400 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNNR Uchwyty do mocowania szt
4-03-020 | przewodow ppoz

Obmiar = 50,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 133) r-g 0,0567 1,000 0
Materialy:
Uchwyty ppoz szt 1,0000 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Montaz przewodow m
2-03-040 | uziemiajacych i
wyréwnawczych mocowanych
na kotkach wstrzeliwanych w
budynkach - Bednarka
ocynkowana 30x4mm

Obmiar = 15,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,2900 1,000 0
Materialy:
Bednarka ocynkowana 30x4mm m 1,0400 1,000 0
Kotki do wstrzeliwania z szt 1,1100 1,000 0
nabojem
Ztacza kontrolne szt 0,0200 1,000 0
Sruby z nakretkami i kg 0,0060 1,000 0
podktadkami
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Spawarka m-g 0,0294 1,000 0
obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:
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Koszty zakupu:

%

%

75

KNNR
7-05-090

Mechaniczne pograzanie
uziomdéw pionowych pretowych
w gruncie kat III - prety stalowe
miedziowane typu Galmar

Obmiar = 2,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 1)
Materialy:
Galmar prety stalowe
miedziowane
Galmar ztaczka
Galmar grot
Tasma izolacyjna "Denso"
plastyczna
Potaczenie egzotermiczne
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wibromtot
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

Razem element:

kpl

szt

szt
szt

szt
PLN
m-g
m-g

%

%

0,4600
6,0000
5,0000
1,0000
2,0000
1,0000

0,1000
0,2100

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

(=]

Instalacja odgromowa

76

AW-090

Wynajem wysiggnika
koszowego do 12m na czas
robot montazowych na
wysokosci

Obmiar = 1,000
Krotnosé¢ = 1,000

Robocizna:
Materialy:
Wynajem wysiggnika
koszowego do 12m na czas
robot montazowych na
wysokosci
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

kpl

kpl

%

%

1,0000

1,000

77

KNNR
3-02-040
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Uktadanie rur winidurowych o
Srednicy do 28mm na tynku na
podtozu betonowym - Rura
instalacyhna odgromowa 20/12
2mb

Obmiar = 40,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy
Materialy:
Rura instalacyhna odgromowa
20/12 2mb
Zlaczka gieta do rur I-O 20/12
Kotki rozporowe plastykowe
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

Razem:

Zysk:

g

szt
szt
PLN

%

%

0,3650

1,0400

2,1000

1,000

1,000

1,000




Razem
KNNR Montaz przewodow m
3-03-040 | uziemiajacych i
wyrownawczych z bednarki o
przekroju do 120mm2 w
kanatach przyspawanych do
konstrukeji
Obmiar = 20,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy 1-g 0,1760 1,000 0
Materialy:
Bednarka ocynkowana 30x4mm m 1,0400 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Spawarka m-g 0,0880 1,000 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Przewody instalacji odgromowej m
1-01-040 | nienapr¢zane poziome - Drut
FeZn 8mm
Obmiar = 75,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,3120 1,000 0
Materialy:
Drut FeZn 8mm m 1,0000 1,000 0
Uchwyt do drutu szt 0
Ztacza szt 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Spawarka' m-g 0,0330 1,000 0
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Przewody instalacji odgromowe;j m
1-03-040 | nienapre¢zane pionowe - Drut
FeZn 8mm
Obmiar = 40,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,3850 1,000 0
Materialy:
Drut FeZn 8mm m 1,0400 1,000 0
Uchwyt do drutu felc szt 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyski| %
Razem
KNR-W Montaz iglic o masie 21kg na kpl
0622-05- | dachu z gotowymi kotwami -
090 Iglica kominowa L=2m
Obmiar = 1,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 2,1600 1,000 0
Materialy:
Iglica kominowa L=2m szt 1,0000 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
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Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Uchwyt do drutu "na felc" szt
3-01-020
Obmiar = 50,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 133) -g 0,3500 1,000 0
Materialy:
Uchwyt do drutu "na felc" szt 1,0000 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Uchwyt metalowy do szt
3-01-020 | mocowania rur

Obmiar = 20,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robocizna (ATH 133) r-g 0,3500 1,000 0

Materialy:

Uchwyt metalowy do szt 1,0000 1,000 0

mocowania rur

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Obudowa z drzwiczkami do szt
2-06-020 | montazu ztacz kontrolnych
(ochrony odgromowej) pod
tynkiem

Obmiar = 4,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:

Robotnicy I-g 0,4490 1,000 0

Materialy:

Obudowa z drzwiczkami do szt 1,0000 1,000 0

montazu ztacz kontrolnych pod
tynkiem

Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezpoS$rednie:

Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

KNNR Ztacza kontrolne w instalacji szt
2-06-020 | odgromowej - potaczenie drut-
ptaskownik

Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4490 1,000 0
Materialy:
Zlacza kontrolne szt 1,0000 1,000
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Razem:
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_________ Zysk: %
Razem:
86 | KNNR Montaz ztaczy krzyzowych 4- szt
2-03-020 | otworowych
Obmiar = 3,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy -g 0,2000 1,000 0
Materialy:
Zlacze krzyzowe 4-otworowe szt 1,0000 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
87 | KNNR Montaz ztaczy rynnowych szt
2-02-020 | skecanych
Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1570 1,000 0
Materialy:
Ztacze rynnowe skecane szt 1,0000 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem
_________ Zysk:| %
Razem
88 | KNNR Mechaniczne kopanie rowow dla [ m3
1-05-060 | kabli w gruncie kategorii III-IV
Obmiar = 4,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,1000 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
Koparka tancuchowa do rowow m-g 0,1000 1,000 0
kablowych 50KM
Koparko-spycharka na podwoziu [ m-g 0,1800 1,000 0
ciagnika kotowego 0,15m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
89 | KNNR Mechaniczne zasypywanie m3
2-05-060 | rowow dla kabli w gruncie
kategorii III-IV
Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,0300 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
Koparko-spycharka na podwoziu | m-g 0,0600 1,000 0
ciagnika kotowego 0,15m3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: %
Razem:
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KNNR Mechaniczne pograzanie kpl
7-05-090 | uziomo6éw pionowych pretowych
w gruncie kat III - prety stalowe
miedziowane typu Galmar

Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robocizna (ATH 1) r-g 0,4600 1,000 0
Materialy:
Galmar prety stalowe szt 6,0000 1,000 0
miedziowane
Galmar ztaczka szt 5,0000 1,000 0
Galmar grot szt 1,0000 1,000 0
Tasma izolacyjna "Denso" m2 2,0000 1,000 0
plastyczna
Potaczenie egzotermiczne szt 1,0000 1,000 0
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
Srodek transportowy m-g 0,1000 1,000
Wibromtot m-g 0,2100 1,000 0
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu: %

(=]

Zysk: | %

KNNR Ztacza kontrolne w przewodach szt
2-06-020 | wyrownawczych

Obmiar = 4,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4490 1,000 0
Materialy:
Ztacza kontrolne w przewodach szt 1,0000 1,000 0
wyréwnawczych
Obudowa z drzwiczkami do kpl 0
montazu ztacz kontrolnych
(ochrony odgromowej) pod
tynkiem
Materiaty pomocnicze 2,50 % PLN 0
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNR-W Montaz miejscowej szyny szt
0403-01- | wyrownawczej - MSU
020
Obmiar = 4,000

Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,2200 1,000 0
Materialy:
Fe/Zn 25x4mm szt 1,0000 1,000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0100 1,000 0
ogoblnego stosowania szara
Sprzet:

(=]

obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:) %

KNNR Badania i pomiary instalacji szt
4-03-020 | odgromowej - pierwszy pomiar

Obmiar = 4,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 1,2600 1,000 0
Materialy:
Sprzet:

obmiar:
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Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: | %

KNNR Badania i pomiary instalacji szt
4-04-020 | odgromowej - kazdy nastgpny
pomiar

Obmiar = 12,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,5600 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

Razem element:

Badania i pomiary

KNNR Badanie linii kablowej N.N.- odc
2-04-028 | kabel 5-zytowy

Obmiar = 2,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy I-g 1,9800 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zyske| %
Razem
KNNR Sprawdzenie samoczynnego prob.
5-01-085 | wylaczania zasilania
Obmiar = 10,000
Krotnos¢ = 1,000
Robocizna:
Robotnicy r-g 0,3300 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoS$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
KNNR Sprawdzenie samoczynnego proba

5-02-172 | wylaczania zasilania - nast¢pna
proba dziatania wytacznika
r6znicowo-pradowego

Obmiar = 20,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,2700 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
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98 | KNNR Pomiar rezystancji izolacji pomia
3-01-108 | instalacji elektrycznej - obwod r
1-fazowy (pomiar pierwszy)

Obmiar = 27,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,6300 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
99 [ KNNR Pomiar rezystancji izolacji pomia
3-03-108 | instalacji elektrycznej - obwod r

3-fazowy (pomiar pierwszy)

Obmiar = 8,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,8300 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

100 | KNNR-W | Pomiar nat¢zenia o§wietlenia punkt
1-02-088 | wnetrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych
ptaszczyzny roboczej - pomiar
pierwszy

Obmiar = 60,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,4000 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem
101 | KNNR-W | Pomiar nat¢zenia o$wietlenia punkt

1-03-088 | wnetrz na wyznaczonych
punktach pomiarowych
plaszczyzny roboczej - kazdy
nastgpny w pomieszczeniu

Obmiar = 60,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy -g 0,1500 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk: | %
Razem
102 | KNNR Badania i pomiary instalacji szt

4-01-020 | uziemienia ochronnego lub
roboczego - pierwszy pomiar

Obmiar = 2,000
Krotnosé = 1,000

Robocizna:
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Robotnicy r-g 1,2400 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

_________ Zysk:} %

103 | KNNR Badania i pomiary instalacji szt
4-02-020 | uziemienia ochronnego lub
roboczego - kazdy nastepny
pomiar

Obmiar = 4,000
Krotnos¢ = 1,000

Robocizna:
Robotnicy r-g 0,5600 1,000 0
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
_____ Koszty posrednie: |
Razem:
_________ Zysk:| %
Razem

Razem element:

Kosztorys slepy — elektryczny - Przebudowa i nadbudowa ,,Domu Kultury” w Berznikach potaczona z zakupem wyposazenia 29/ 29



